B O Q

Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Ruangan Laboratorium Studi Pembangunan FDKBD ITS

NO	KETERANGAN	Vol		Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	pembongkaran	1	LS		-
	pembongkaran rumah lampu				
	pembongkaran plafon				
	pembongkaran partisi				
	pembongkaran dinding				
	pembongkaran pintu + kusen				
2	Pembersihan awal dan akhir	1	LS		-
B	**PEKERJAAN SIPIL**				
1	pekerjaan plafon	65,18	m2		-
2	pekerjaan drop ceiling	30,20	m1		-
3	pekerjaan partisi + peredam (1 sisi)	32,00	m2		-
4	pekerjaan partisi + peredam (2 sisi)	22,40	m2		-
5	Pengecatan plafon	69,98	m2		-
6	pengecatan dinding interior	56,30	m2		-
C	**PEKERJAAN RUANG LAB**				
	PEKERJAAN INTERIOR DAN MEBELER				
1	pemasangan backdrop ruang LAB fin HPL	7,36	m2		-
2	pemasangan backdrop ruang LAB fin panel PVC	5,10	m2		-
3	Pekerjaan Meja custom 100x60x75	8,00	unit		-
4	pekerjaan pintu	3,00	unit		-
7	pekerjaan kusen almunium	11,10	m1		-
8	sofa custom	1,00	pcs		-
	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	pemasangan lampu downlight ex in lite	10,00	buah		-
2	pemasangan lampu LED strip	5,00	m1		-
3	trafo LED strip	1,00	pcs		-
4	pemasangan saklar singleway	2,00	pcs		-
5	pemasangan stop kontak	19,00	titik		-
6	Instalasi titik lampu	10,00	titik		-
7	Instalasi Stop kontak	19,00	titik		-
D	**PEKERJAAN RUANG COWORKING SPACE**				
	PEKERJAAN INTERIOR DAN MEBELER				
1	pemasangan backdrop ruang LAB fin HPL	48,00	m2		-
	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	pemasangan lampu downlight ex in lite	20,00	buah		-
2	pemasangan lampu LED strip	64,40	m1		-
3	trafo LED strip	4,00	pcs		-
4	pemasangan saklar doubleway	4,00	pcs		-
5	pemasangan stop kontak	16,00	pcs		-
6	Instalasi titik lampu	24,00	titik		-
7	Instalasi Stop kontak	16,00	titik		-
				Jumlah total	-
				PPN 11%	-
				TOTAL JUMLAH	-
				Pembulatan	-