

BILL OF QUANTITY

Nama Lokasi Tahun	: Renovasi Gedung Teknik Mesin : Departemen Teknik Mesin Industri - : 2023	Volume Sesuai Hasil Evaluasi SPSPL		Biaya Penawaran	
				Harga	Jumlah
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pengukuran / Uitzet	81,03	m2		0,00
2	Pembongkaran Plafond	81,03	m2		0,00
3	Pembongkaran Keramik Lantai	82,86	m2		0,00
	Sub Total A				0,00
B	PEKERJAAN INTERIOR DAN				
1	Pemasangan Plafon Gypsum	81,03	m2		0,00
2	Pemasangan Shadow Line Plafond	36,70	m1		0,00
3	Pemasangan Drop Ceiling	6,33	m2		0,00
4	Pemasangan Granit Tile Lantai 60 cm x 60	82,86	m2		0,00
5	Pengecatan Plafond	87,36	m2		0,00
6	Plint Dinding Stainless Steel	36,70	m1		0,00
7	Pengecatan Dinding Dalam	90,74	m2		0,00
8	Pengecatan Dinding Luar	23,52	m2		0,00
9	Backdrop Finished HPL	25,15	m2		0,00
10	White Board 480 x 120 cm	1,00	unit		0,00
11	Backdrop Penutup Kolom	9,90	m2		0,00
12	Pemasangan Roll Blind	20,78	m2		0,00
13	Signage acrylic "Logo Teknik Mesin	1,00	set		0,00
14	Signage acrylic "Departemen Teknik	1,00	set		0,00
15	Signage acrylic nama ruang luar 40 cm x	1,00	set		0,00
	Sub Total B				0,00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN				
1	Stop kontak + instalasi	24,00	titik		0,00
2	Stop kontak AC + instalasi	3,00	titik		0,00
3	Instalasi lampu	31,00	titik		0,00
4	Lampu LED smart bright slim panel	8,00	bua		0,00
5	Lampu downlight Panel LED	19,00	bua		0,00
6	Indirect Lamp Plafon LED Strip	57,70	m1		0,00
7	Saklar ganda	4,00	bua		0,00
8	Pembongkaran Projector	1,00	unit		0,00
9	Pemasangan Projector	1,00	unit		0,00
10	Panel listrik	1,00	unit		0,00
	Sub Total C				0,00
D	PEKERJAAN AKHIR				
1	Pembersihan	81,03	m2		0,00
	Sub Total D				0,00
				Sub Total	0,00
				PPN 11%	0,00
				Total	0,00
				Pembulata	
Terbilang:					