
PEKERJAAN PEMBUATAN AREA SPOT FOTO DAN PANGGUNG, TEMPAT SAMPAH, DAN AREA PLAZA ATAU HALL DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA FAKULTAS VOKASI

JUMLAH HARGA

( Rp )

A PEKERJAAN  PERSIAPAN -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                      #DIV/0!
B PEKERJAAN AREA SPOT FOTO & PANGGUNG -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                      #DIV/0!
C PEKERJAAN TEMPAT SAMPAH -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                      #DIV/0!
D PEKERJAAN AREA PLAZA / HALL -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                      #DIV/0!
E PEKERJAAN  AKHIR -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                      #DIV/0!

JUMLAH TOTAL -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                      #DIV/0!
PPN 11% -Rp                                                 

TOTAL -Rp                                                 
DIBULATKAN -Rp                                     

Terbilang :

NO URAIAN PEKERJAAN Jumlah Harga KDN Jumlah Harga KLN Prosentasi TKDN

R E K A P I T U L A S I
 : KEGIATAN              SARANA DAN PRASARANA
 : PEKERJAAN          
 : LOKASI                   KAMPUS ITS SUKOLILO SURABAYA



SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN PEMBUATAN AREA SPOT FOTO DAN PANGGUNG, TEMPAT SAMPAH, DAN AREA PLAZA ATAU HALL DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA FAKULTAS VOKASI
KAMPUS ITS SUKOLILO SURABAYA

HARGA JUMLAH

SATUAN (Rp) HARGA (Rp)
1 3 4 5 6 7 (analisa Jumlah Harga KDN) 8= (7)*(3) 9=(6)-(8) 10=(8)/(6)

A PEKERJAAN  PERSIAPAN

I PEKERJAAN PEMBERSIHAN AWAL :

1 Pekerjaan Pembersihan Awal & Mobilisasi Demobilisasi 1.00 Ls -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

JUMLAH -Rp                                                -Rp                               -Rp                                    #DIV/0!

-Rp                                           -Rp                           -Rp                                #DIV/0!

B PEKERJAAN AREA SPOT FOTO & PANGGUNG 

I PEKERJAAN PEMBONGKARAN :

1 Pekerjaan Pembongkaran Paving Eksisting 91.25 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

JUMLAH -Rp                                                -Rp                               -Rp                                    #DIV/0!

II PEKERJAAN TANAH :

1 Pekerjaan Galian Tanah Untuk Konstruksi 26.61 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

2 Pekerjaan Urugan Pasir "Padat" Tb. 5cm (Bawah Pondasi) 2.50 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

3 Pekerjaan Urugan Pasir "Padat" Tb. 5cm (Bawah Lantai) 2.30 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

4 Pekerjaan Urugan Tanah kembali 15.96 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

5 Pekerjaan Urugan Sirtu Padat (Peninggian Elevasi Panggung) 16.88 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

JUMLAH -Rp                                                -Rp                               -Rp                                    #DIV/0!

III PEKERJAAN PONDASI & BETON :

1 Pekerjaan Lantai Kerja Tb. 5cm, K-100  (Bawah Pondasi) 2.50 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

2 Pekerjaan Lantai Kerja Tb. 5cm, K-100  (Bawah Lantai) 2.30 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

3 Pekerjaan Pondasi Sepatu uk. 60x60x30cm   K-175

a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.43 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 36.99 kg -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran ( P1 ) 2.88 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

4 Pekerjaan Pondasi Umpak uk. 10x10x30cm   K-175 0.20 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

5 Pekerjaan Pondasi Batu Kumbung 25x25x50 23.30 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

6 Pekerjaan Sloof Tie Beam uk. 15/25cm   K-175

a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.26 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 32.43 kg -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran ( S1 ) 3.50 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

7 Pekerjaan Pas. Rolag 18.89 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Jumlah Harga KDN Jumlah Harga KLN Prosentasi TKDN

 : KEGIATAN             
 : PEKERJAAN         
 : LOKASI                  

NO URAIAN PEKERJAAN Harga Satuan KDNVOLUME SATUAN

SUB TOTAL

2



8 Pekerjaan Kolom 11/11cm K-175 (Area Dinding Signage)  

a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.11 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 35.51 kg -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran ( K1 ) 2.02 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

9 Pekerjaan Kolom 8/8cm K-175 (Area Pot Tanaman) 

a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.13 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 45.24 kg -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran ( K2 ) 3.31 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

10 Pekerjaan Ring Balk  uk. 15/20cm   K-175

a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.21 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 30.50 kg -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran ( RB1 ) 2.80 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

11 Pekerjaan Rabatan Beton, Lantai Tb. 10 cm (Lantai Panggung)   4.60 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

12 Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8 46.02 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

JUMLAH -Rp                                                -Rp                               -Rp                                    #DIV/0!

IV PEKERJAAN PASANGAN DINDING & SIGNAGE :

1 Pekerjaan Pasangan Bata Merah Tb. 1/2 Bata 1Pc:4Ps 44.79 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

2 Pekerjaan Plesteran Dinding 1Pc:3Ps 14.65 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

3 Pekerjaan Acian 14.65 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

4 Pekerjaan Benangan 1Pc : 3 Ps 42.84 m' -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

5 Pekerjaan Batu Alam Tipe 1 26.11 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

6 Pekerjaan Batu Alam Tipe 2 3.80 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

7 Pekerjaan Batu Alam Tipe 3 9.90 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

8 Pekerjaan Signage box, finish ACP glossy PVDF tb. 3mm, 2 sisi tampak + Rangka Hollow Galvanis 40/40cm finish meni & cat 4.68 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

9 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "DEPARTEMEN", Tinggi Huruf 16cm + Lampu LED Strip 10.00 bh -Rp                            -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

10 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "TEKNIK KIMIA INDUSTRI", Tinggi Huruf 13cm + Lampu LED Strip 19.00 bh -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

11 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "FAKULTAS VOKASI", Tinggi Huruf 10cm + Lampu LED Strip 14.00 bh -Rp                            -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

12 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER", Tinggi Huruf 10cm, tidak menyala 32.00 bh -Rp                            -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

13 Pekerjaan Logo Acrylic ITS  Tinggi 40 cm + Lampu LED Strip 1.00 bh -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

JUMLAH -Rp                                                -Rp                               -Rp                                    #DIV/0!

V PEKERJAAN LANTAI :

1 Pekerjaan Granit Lantai Motif Kayu Unpolished Uk. 60x15cm Outdoor 48.20 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

JUMLAH -Rp                                                -Rp                               -Rp                                    #DIV/0!



VI PEKERJAAN FINISHING :

1 Pekerjaan Coating Batu Alam 39.81 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

2 Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior 18.93 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

JUMLAH -Rp                                                -Rp                               -Rp                                    #DIV/0!

VII PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL : 

1 Pekerjaan Instalasi Titik Lampu 6.00 titik -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

2 Pekerjaan LED Strip Selang, Hidden Lamp pada trap lantai 45.97 m' -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

3 Pekerjaan Lampu Sorot Dinding Outdoor 3.00 bh -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

4 Pekerjaan Sakelar Ganda 3.00 bh -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

JUMLAH -Rp                                                -Rp                               -Rp                                    #DIV/0!

VIII PEKERJAAN TAMAN : 

1 Pekerjaan Urugan Media Tanam Subur 7.37 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

2 Pekerjaan Urugan Abu Batu tb. 5cm (Bawah Grass Block) 0.77 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

3 Pekerjaan Penanaman Rumput Jepang 26.62 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

4 Pekerjaan Penanaman Tanaman Hias 70.00 batang -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

5 Pekerjaan Pemasangan Grass Block Tb. 8 cm 15.38 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

6 Pekerjaan Pemasangan Kanstin Trap uk. 15x25x40cm 34.02 m' -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

7 Pekerjaan Spesi Beton (1pc ; 2ps)  Bawah kanstin Tb. 3cm 5.10 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

JUMLAH -Rp                                                -Rp                               -Rp                                    #DIV/0!

-Rp                                           -Rp                           -Rp                                #DIV/0!

C PEKERJAAN TEMPAT SAMPAH

I PEKERJAAN PEMBONGKARAN :

1 Pekerjaan Pembongkaran Pagar Railling Eksisting & Perapian 1.00 Ls -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

JUMLAH -Rp                                                -Rp                               -Rp                                    #DIV/0!

II PEKERJAAN TANAH :

1 Pekerjaan Galian Tanah Untuk Konstruksi 2.51 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

2 Pekerjaan Urugan Pasir "Padat" Tb. 5cm (Bawah Lantai) 0.15 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

3 Pekerjaan Urugan Pasir "Padat" Tb. 5cm (Bawah Pondasi) 0.13 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

4 Pekerjaan Urugan Tanah kembali 1.50 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

5 Pekerjaan Urugan Sirtu Padat (Peninggian Elevasi Lantai Bak Sampah) 0.60 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

JUMLAH -Rp                                                -Rp                               -Rp                                    #DIV/0!

III PEKERJAAN PONDASI : 

1 Pekerjaan Pondasi Sepatu uk. 60x60x30cm   K-175

a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.43 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 36.99 kg -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran ( P1 ) 2.88 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

2 Pekerjaan Rolag (Ramp) 1.10 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

3 Pekerjaan Lantai Kerja Tb. 5cm, K-100 (Bawah Lantai) 0.15 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

4 Pekerjaan Lantai Kerja Tb. 5cm, K-100 (Bawah Pondasi) 0.13 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

JUMLAH -Rp                                                -Rp                               -Rp                                    #DIV/0!

SUB TOTAL



IV PEKERJAAN BETON : 

1 Pekerjaan Sloof (S2) uk. 15/20cm   K-175

a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.29 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 41.83 kg -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran 3.84 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

2 Pekerjaan Kolom (K1) 11/11, K-175

a. Pekerjaan Beton Mutu  K-175 0.10 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 39.22 kg -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran 1.80 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

3 Pekerjaan Balok (B1) 15/20, K-175

a. Pekerjaan Beton Mutu  K-175 0.17 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 25.27 kg -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran 2.32 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

JUMLAH -Rp                                                -Rp                               -Rp                                    #DIV/0!

V PEKERJAAN PASANGAN DINDING : 

1 Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah  Tb. 1/2 Bata  1Pc:4Pp 10.21 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

2 Pekerjaan Plesteran Dinding 1Pc:3Ps Tb 1.5cm 20.42 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

3 Pekerjaan Acian 20.42 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

4 Pekerjaan Benangan 1 Pc : 2 Ps 23.04 m' -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

JUMLAH -Rp                                                -Rp                               -Rp                                    #DIV/0!

VI PEKERJAAN LANTAI :

1 Pekerjaan Lantai Rabat Beton tb. 10cm K-175 + Finish Acian Halus 0.24 m3 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

JUMLAH -Rp                                                -Rp                               -Rp                                    #DIV/0!

VII PEKERJAAN PENGECATAN : 

1 Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior, Cat Besi 20.42 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

JUMLAH -Rp                                                -Rp                               -Rp                                    #DIV/0!

-Rp                                           -Rp                           -Rp                                #DIV/0!

D PEKERJAAN AREA PLAZA / HALL

I PEKERJAAN PEMBONGKARAN :

1 Pekerjaan Pembongkaran Outdoor AC  Eksisting 1.00 unit -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

JUMLAH -Rp                                                -Rp                               -Rp                                    #DIV/0!

II PEKERJAAN FINISHING & INTERIOR :

1 Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior (Area Kolom Eksisting) 11.56 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

2 Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior (Area Balok Eksisting) 3.66 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

3 Pekerjaan Pengecatan Cat Besi Plint Lantai 0.67 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

4 Pekerjaan Dasaran Dinding, Multiplek, (untuk Wall Panel Kisi Kisi WPC) 24.64 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

5 Pekerjaan Pemasangan Wall Panel Kisi Kisi WPC 24.64 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

6 Pekerjaan Plat Stainless Steel Tb.3mm Nama Departemen + Cutting Laser 1.44 m2 -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

7 Pekerjaan Logo Acrylic Flat Tidak Timbul Departemen Tinggi 40 cm 1.00 bh -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

8 Pekerjaan Logo Acrylic Flat Tidak Timbul ITS Tinggi 40 cm 1.00 bh -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

9 Pekerjaan Pot & Tanaman Hias Sintetis 2.00 bh -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

JUMLAH -Rp                                                -Rp                               -Rp                                    #DIV/0!

SUB TOTAL



III PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL :

1 Pekerjaan Pemindahan Pasang Kembali Outdoor AC + Pemipaan & Refrigrant AC + Isi Freon 1.00 unit -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

2 Pekerjaan Instalasi Titik Lampu 2.00 titik -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

3 Pekerjaan Lampu Sorot Isi 4 (Bawah Dak) 2.00 bh -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

4 Pekerjaan Sakelar Ganda 1.00 bh -Rp                            -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                               -Rp                                     #DIV/0!

JUMLAH -Rp                                                -Rp                               -Rp                                    #DIV/0!

-Rp                                           -Rp                           -Rp                                #DIV/0!

E PEKERJAAN  AKHIR

I PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR :
1 Pekerjaan Pembersihan Akhir Lokasi Proyek 1.00 Ls -Rp                                                 -Rp                                                     -Rp                                   -Rp                                         #DIV/0!

JUMLAH -Rp                                                -Rp                               -Rp                                    #DIV/0!

-Rp                                           -Rp                           -Rp                                #DIV/0!SUB TOTAL  

SUB TOTAL



Panjang Lebar Tinggi Pengurangan Jumlah Cad Area
  

A PEKERJAAN  PERSIAPAN

I PEKERJAAN PEMBERSIHAN AWAL :
1 Pekerjaan Pembersihan Awal & Mobilisasi Demobilisasi 1.00 Ls

B PEKERJAAN AREA SPOT FOTO & PANGGUNG 

I PEKERJAAN PEMBONGKARAN :
1 Pekerjaan Pembongkaran Paving Eksisting 91.25 m2 91.25

II PEKERJAAN TANAH :
1 Pekerjaan Galian Tanah Untuk Konstruksi 26.61 m3

Pondasi Sepatu 1.28 0.80 x 0.80 x 0.50 x 4.00
Pondasi Umpak 1.09 0.40 x 0.40 x 0.40 x 17.00

Pondasi Batu Kumbung Rendah 12.83 36.67 x 0.70 x 0.50
Pondasi Batu Kumbung Tinggi 9.52 27.19 x 0.70 x 0.50

Pondasi Rolag 1.89 47.22 x 0.10 x 0.40

2 Pekerjaan Urugan Pasir "Padat" Tb. 5cm (Bawah Pondasi) 2.50 m3
Pondasi Sepatu 0.13 0.80 x 0.80 x 0.05 x 4.00
Pondasi Umpak 0.14 0.40 x 0.40 x 0.05 x 17.00

Pondasi Batu Kumbung Rendah 1.28 36.67 x 0.70 x 0.05
Pondasi Batu Kumbung Tinggi 0.95 27.19 x 0.70 x 0.05

3 Pekerjaan Urugan Pasir "Padat" Tb. 5cm (Bawah Lantai) 2.30 m3
Panggung 1.72 0.05 x 34.43

Trap Tangga 0.58 0.05 x 11.59

4 Pekerjaan Urugan Tanah kembali 15.96 m3
5 Pekerjaan Urugan Sirtu Padat (Peninggian Elevasi Panggung) 16.88 m3

Tinggi 60cm 13.77 0.40 x 34.43
Tinggi 45cm 0.92 0.25 x 3.67
Tinggi 30cm 0.35 0.10 x 3.49
Tinggi 15cm 0.00 0.00 x 6.39

Pot 1.84 0.55 x 3.35

III PEKERJAAN PONDASI & BETON :
1 Pekerjaan Lantai Kerja Tb. 5cm, K-100  (Bawah Pondasi) 2.50 m3

Pondasi Sepatu 0.13 0.80 x 0.80 x 0.05 x 4.00
Pondasi Umpak 0.14 0.40 x 0.40 x 0.05 x 17.00

Pondasi Batu Kumbung Rendah 1.28 36.67 x 0.70 x 0.05
Pondasi Batu Kumbung Tinggi 0.95 27.19 x 0.70 x 0.05

2 Pekerjaan Lantai Kerja Tb. 5cm, K-100  (Bawah Lantai) 2.30 m3
Panggung 1.72 0.05 x 34.43

Trap Tangga 0.58 0.05 x 11.59

3 Pekerjaan Pondasi Sepatu uk. 60x60x30cm   K-175
a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.43 m3 0.60 x 0.60 x 0.30 x 4.00
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 36.99 kg
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran (P1) 2.88 m2 2.40 x 0.30 x 4.00

4 Pekerjaan Pondasi Umpak uk. 10x10x30cm   K-175 0.20 m3 0.20 x 0.20 x 0.30 x 17.00
5 Pekerjaan Pondasi Batu Kumbung 25x25x50 23.30 m3

Pondasi Batu Kumbung Rendah 16.50 36.67 x 0.50 x 0.90
Pondasi Batu Kumbung Tinggi 6.80 27.19 x 0.50 x 0.50

6 Pekerjaan Sloof Tie Beam uk. 15/25cm   K-175
a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.26 m3 7.00 x 0.15 x 0.25
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 32.43 kg
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran (S1) 3.50 m2 7.00 x 0.25 x 2.00

7 Pekerjaan Pas. Rolag 18.89 m2
Tangga Depan 11.36 28.40 x 0.40

Tangga Samping 7.53 18.82 x 0.40

8 Pekerjaan Kolom 11/11cm K-175 (Area Dinding Signage)  
a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.11 m3 0.11 x 0.11 x 2.30 x 4.00
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 35.51 kg
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran (K1) 2.02 m2 0.22 x 2.30 x 4.00

9 Pekerjaan Kolom 8/8cm K-175 (Area Pot Tanaman) 
a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.13 m3

Tinggi 0,90 m 0.13 0.08 x 0.08 x 0.90 x 23.00

b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 45.24 kg
Tinggi 0,90 m 45.24

c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran (K2) 3.31 m2
Tinggi 0,90 m 3.31 0.16 x 0.90 x 23.00

HITUNGAN VOLUME
 : KEGIATAN                    
 : PEKERJAAN                
 : LOKASI                         

KeteranganNo Uraian Volume /Satuan
Hitungan Volume/Luasan

SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN PEMBUATAN AREA SPOT FOTO DAN PANGGUNG, TEMPAT SAMPAH, DAN AREA PLAZA ATAU HALL DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA FAKULTAS VOKASI
KAMPUS ITS SUKOLILO SURABAYA



10 Pekerjaan Ring Balk  uk. 15/20cm   K-175
a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.21 m3 7.00 x 0.15 x 0.20
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 30.50 kg
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran (RB1) 2.80 m2 7.00 x 0.20 x 2.00

11 Pekerjaan Rabatan Beton, Lantai Tb. 10 cm (Lantai Panggung)   4.60 m3
Panggung 3.44 0.10 x 34.43

Trap Tangga 1.16 0.10 x 11.59

12 Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8 46.02 m2
Panggung 34.43 34.43

Trap Tangga 11.59 11.59

IV PEKERJAAN PASANGAN DINDING & SIGNAGE :
1 Pekerjaan Pasangan Bata Merah Tb. 1/2 Bata 1Pc:4Ps 44.79 m2

Dinding Keliling Panggung Tinggi 0,60m 5.35 8.91 x 0.60
Pot Tanaman Tinggi 0,50m 2.18 4.35 x 0.50
Pot Tanaman Tinggi 0,75m 4.34 5.79 x 0.75
Pot Tanaman Tinggi 0,90m 17.03 18.93 x 0.90

Pot Tanaman Tinggi 0,40m (Depan Dinding Signage) 3.04 7.60 x 0.40
Dinding Signage Tinggi 1,50m 12.85 6.60 x 1.50 + 2.95 = Atas Dinding Signage

2 Pekerjaan Plesteran Dinding 1Pc:3Ps 14.65 m2
Dinding Signage Tinggi 1,50m 12.85 6.60 x 1.50 + 2.95 = Atas Dinding Signage

Penebalan Kolom Dinding Signage 1.80 0.60 x 1.50 x 2.00

3 Pekerjaan Acian 14.65 m2
4 Pekerjaan Benangan 1Pc : 3 Ps 42.84 m'

Penebalan Kolom Dinding Signage 12.00 6.00 x 2.00
Atas Dinding Signage 30.84 15.22 + 0.40 x 2.00

5 Pekerjaan Batu Alam Tipe 1 26.11 m2
Pot Tanaman Tinggi 0,50m 2.18 4.35 x 0.50
Pot Tanaman Tinggi 0,75m 3.11 4.14 x 0.75
Pot Tanaman Tinggi 0,15m 0.25 1.64 x 0.15
Pot Tanaman Tinggi 0,90m 9.48 10.53 x 0.90
Pot Tanaman Tinggi 0,30m 3.09 10.29 x 0.30

Atas Pot 2.68 2.68
Dinding Keliling Panggung Tinggi 0,60m (Bagian Belakang dan Samping) 5.35 8.91 x 0.60

6 Pekerjaan Batu Alam Tipe 2 3.80 m2
Pot Tanaman Tinggi 0,90m (Depan Dinding Signage) 3.80 7.60 x 0.50

7 Pekerjaan Batu Alam Tipe 3 9.90 m2
Dinding Signage Tinggi 1,50m 9.90 6.60 x 1.50

8 Pekerjaan Signage box, finish ACP glossy PVDF tb. 3mm, 2 sisi tampak + Rangka Hollow Galvanis 40/40cm finish meni & cat4.68 m2 3.60 x 1.30
9 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "DEPARTEMEN", Tinggi Huruf 16cm + Lampu LED Strip 10.00 bh 10.00

10 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "TEKNIK KIMIA INDUSTRI", Tinggi Huruf 13cm + Lampu LED Strip 19.00 bh 19.00
11 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "FAKULTAS VOKASI", Tinggi Huruf 10cm + Lampu LED Strip 14.00 bh 14.00
12 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER", Tinggi Huruf 10cm, tidak menyala32.00 bh 32.00
13 Pekerjaan Logo Acrylic ITS  Tinggi 40 cm + Lampu LED Strip 1.00 bh 1.00

V PEKERJAAN LANTAI :
1 Pekerjaan Granit Lantai Motif Kayu Unpolished Uk. 60x15cm Outdoor 48.20 m2

Lantai Panggung 48.20 48.20

VI PEKERJAAN FINISHING :
1 Pekerjaan Coating Batu Alam 39.81 m2
2 Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior 18.93 m2

Dinding Signage Tinggi 1,50m 12.85 6.60 x 1.50 + 2.95
Kolom Dinding Signage 2.40 0.80 x 1.50 x 2.00

Sisi Depan Tangga 3.68 45.97 x 0.08

VII PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL : 
1 Pekerjaan Instalasi Titik Lampu 6.00 titik
2 Pekerjaan LED Strip Selang, Hidden Lamp pada trap lantai 45.97 m' 45.97 8.00
3 Pekerjaan Lampu Sorot Dinding Outdoor 3.00 bh 3.00
4 Pekerjaan Sakelar Ganda 3.00 bh 3.00

VIII PEKERJAAN TAMAN : 
1 Pekerjaan Urugan Media Tanam Subur 7.37 m3

Taman Belakang Spot Foto 5.14 0.30 x 17.12
Taman (Dalam Pot) 1.01 0.30 x 3.35

Area Grass Block 1.23 0.20 x 6.15

2 Pekerjaan Urugan Abu Batu tb. 5cm (Bawah Grass Block) 0.77 m3 0.05 x 15.38
3 Pekerjaan Penanaman Rumput Jepang 26.62 m2

Taman Belakang Spot Foto 17.12 17.12
Taman (Dalam Pot) 3.35 3.35

Area Grass Block 6.15 6.15

4 Pekerjaan Penanaman Tanaman Hias 70.00 batang 32.83 : 0.50 = 65.67 + 4.00
5 Pekerjaan Pemasangan Grass Block Tb. 8 cm 15.38 m2 15.38
6 Pekerjaan Pemasangan Kanstin Trap uk. 15x25x40cm 34.02 m' 34.02
7 Pekerjaan Spesi Beton (1pc ; 2ps)  Bawah kanstin Tb. 3cm 5.10 m2 34.02 x 0.15



C PEKERJAAN TEMPAT SAMPAH

I PEKERJAAN PEMBONGKARAN :
1 Pekerjaan Pembongkaran Pagar Railling Eksisting & Perapian 1.00 Ls

II PEKERJAAN TANAH :
1 Pekerjaan Galian Tanah Untuk Konstruksi 2.51 m3

Pondasi Sepatu 1.28 0.80 x 0.80 x 0.50 x 4.00
Sloof 1.01 9.60 x 0.35 x 0.30

Pondasi Rolag 0.22 5.50 x 0.20 x 0.20

2 Pekerjaan Urugan Pasir "Padat" Tb. 5cm (Bawah Lantai) 0.15 m3 3.50 x 0.85 x 0.05
3 Pekerjaan Urugan Pasir "Padat" Tb. 5cm (Bawah Pondasi) 0.13 m3 0.80 x 0.80 x 0.05 x 4.00
4 Pekerjaan Urugan Tanah kembali 1.50 m3
5 Pekerjaan Urugan Sirtu Padat (Peninggian Elevasi Lantai Bak Sampah) 0.60 m3 3.50 x 0.85 x 0.09 + 0.33 ramp

III PEKERJAAN PONDASI : 
1 Pekerjaan Pondasi Sepatu uk. 60x60x30cm   K-175

a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.43 m3 0.60 x 0.60 x 0.30 x 4.00
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 36.99 kg
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran (P1) 2.88 m2 2.40 x 0.30 x 4.00

2 Pekerjaan Rolag (Ramp) 1.10 m2 5.50 x 0.20
3 Pekerjaan Lantai Kerja Tb. 5cm, K-100 (Bawah Lantai) 0.15 m3 3.50 x 0.85 x 0.05
4 Pekerjaan Lantai Kerja Tb. 5cm, K-100 (Bawah Pondasi) 0.13 m3 0.80 x 0.80 x 0.05 x 4.00

IV PEKERJAAN BETON : 
1 Pekerjaan Sloof (S2) uk. 15/20cm   K-175

a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.29 m3 9.60 x 0.15 x 0.20
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 41.83 kg
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran 3.84 m2 9.60 x 0.20 x 2.00

2 Pekerjaan Kolom (K1) 11/11, K-175
a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.10 m3

Tinggi 1,81m 0.06 0.11 x 0.11 x 2.36 x 2.00
Tinggi 1,23m 0.04 0.11 x 0.11 x 1.72 x 2.00

b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 39.22 kg
Tinggi 1,81m 22.08
Tinggi 1,23m 17.14

c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran 1.80 m2
Tinggi 1,81m 1.04 0.22 x 2.36 x 2.00
Tinggi 1,23m 0.76 0.22 x 1.72 x 2.00

3 Pekerjaan Balok (B1) 15/20, K-175
a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.17 m3 5.80 x 0.15 x 0.20
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 25.27 kg
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran 2.32 m2 5.80 x 0.20 x 2.00

V PEKERJAAN PASANGAN DINDING : 
1 Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah  Tb. 1/2 Bata  1Pc:4Pp 10.21 m2

Sisi Kiri (Tinggi 2,06m) 2.16 1.00 x 2.16
Sisi Belakang 6.53 3.55 x 1.84

Sisi Kanan (Tinggi 1,42) 1.52 1.00 x 1.52

2 Pekerjaan Plesteran Dinding 1Pc:3Ps Tb 1.5cm 20.42 m2
3 Pekerjaan Acian 20.42 m2
4 Pekerjaan Benangan 1 Pc : 2 Ps 23.04 m' 11.04 + 12.00

VI PEKERJAAN LANTAI :
1 Pekerjaan Lantai Rabat Beton tb. 10cm K-175 + Finish Acian Halus 0.24 m3 3.50 x 0.85 x 0.08

VII PEKERJAAN PENGECATAN : 
1 Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior, Cat Besi 20.42 m2

D PEKERJAAN AREA PLAZA / HALL

I PEKERJAAN PEMBONGKARAN :
1 Pekerjaan Pembongkaran Outdoor AC  Eksisting 1.00 unit 1.00

II PEKERJAAN FINISHING & INTERIOR :
1 Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior (Area Kolom Eksisting) 11.56 m2 2.72 x 4.25
2 Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior (Area Balok Eksisting) 3.66 m2 6.66 x 0.55
3 Pekerjaan Pengecatan Cat Besi Plint Lantai 0.67 m2 6.66 x 0.10
4 Pekerjaan Dasaran Dinding, Multiplek, (untuk Wall Panel Kisi Kisi WPC) 24.64 m2
5 Pekerjaan Pemasangan Wall Panel Kisi Kisi WPC 24.64 m2 6.66 x 3.70
6 Pekerjaan Plat Stainless Steel Tb.3mm Nama Departemen + Cutting Laser 1.44 m2 4.37 x 0.33 x 1.00
7 Pekerjaan Logo Acrylic Flat Tidak Timbul Departemen Tinggi 40 cm 1.00 bh 1.00
8 Pekerjaan Logo Acrylic Flat Tidak Timbul ITS Tinggi 40 cm 1.00 bh 1.00
9 Pekerjaan Pot & Tanaman Hias Sintetis 2.00 bh 2.00

III PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL :
1 Pekerjaan Pemindahan Pasang Kembali Outdoor AC + Pemipaan & Refrigrant AC + Isi Freon 1.00 unit 1.00
2 Pekerjaan Instalasi Titik Lampu 2.00 titik
3 Pekerjaan Lampu Sorot Isi 4 (Bawah Dak) 2.00 bh 2.00
4 Pekerjaan Sakelar Ganda 1.00 bh 1.00

E PEKERJAAN  AKHIR

I PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR :
1 Pekerjaan Pembersihan Akhir Lokasi Proyek 1.00 Ls



SARANA DAN PRASARANA
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(1) (2)  (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8) (9) (10)

I PEKERJAAN PERSIAPAN :

1 Pekerjaan Pembersihan Awal & Mobilisasi Demobilisasi Ls  Nilai HSPK  Rp                              -   -Rp                                    -Rp                                    #DIV/0!

Pekerjaan Pembersihan Awal & Mobilisasi Demobilisasi 1.0000                    Ls  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

 JUMLAH  Rp                              -   JUMLAH  Rp                                 -    Rp                                 -   9945000000.00%
9945000000.00%

2 Pekerjaan Pembongkaran Paving Eksisting m2  Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Pembantu Tukang 0.1045                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

3 Pekerjaan Pembongkaran Outdoor AC  Eksisting unit  Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Tukang 1.2000                    Oh -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 1.2000                    Oh -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

II PEKERJAAN TANAH :

1 Pekerjaan Galian Tanah Untuk Konstruksi m3  Nilai HSPK  Rp                              -    Rp                                   -  Rp                                   - #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0250                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Pembantu Tukang 0.7500                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                              -   Jumlah: -Rp                                -Rp                                

2 Pekerjaan Urugan Pasir "Padat" Tb. 5cm (Bawah Pondasi) m3  Nilai HSPK  Rp                              -    Rp                                   -  Rp                                   - #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0100                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Pembantu Tukang 0.3000                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

Bahan/ Material:
Pasir Urug 0.5400                    m3  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                              -   Jumlah: -Rp                                -Rp                                

3 Pekerjaan Urugan Tanah kembali m3  Nilai HSPK  Rp                              -    Rp                                   -  Rp                                   - #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0500                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Pembantu Tukang 0.5000                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                              -   Jumlah: -Rp                                -Rp                                

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA Harga Satuan KDN Jumlah Harga KDN Jumlah Harga KLN Prosentase TKDN

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN DAN TKDN

NO. URAIAN KEGIATAN KOEF. SATUAN

 : KEGIATAN                                                                                                                          

 : LOKASI                                                                                                                                
 : PEKERJAAN                                                                                                                       



4 Pekerjaan Urugan Sirtu Padat (Peninggian Elevasi Panggung) m3  Nilai HSPK  Rp                              -    Rp                                   -  Rp                                   - #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0250                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Pembantu Tukang 0.2500                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

Bahan/ Material:
Sirtu 1.2000                    m3  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

Alat :
Sewa Stamper 0.0090                    jam  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                              -   Jumlah: -Rp                                -Rp                                

5 Pekerjaan Urugan Media Tanam Subur m3  Nilai HSPK  Rp                              -    Rp                                   -  Rp                                   - #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0830                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Pembantu Tukang 0.8300                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

Bahan/ Material :
Tanah Urug 1.2000                    m3  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

Alat :
Sewa Stamper 0.0500                    jam  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                              -   Jumlah: -Rp                                -Rp                                

6 Pekerjaan Urugan Abu Batu tb. 5cm (Bawah Grass Block) m3  Nilai HSPK  Rp                              -    Rp                                   -  Rp                                   - #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0100 Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Pembantu Tukang 0.3000 Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

Bahan / Material :
Abu Batu 1.2007 m3  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                              -   Jumlah: -Rp                                -Rp                                

III PEKERJAAN PONDASI & BETON :

1 Pekerjaan Lantai Kerja Tb. 5cm, K-100  (Bawah Pondasi) m3  Nilai HSPK  Rp                              -    Rp                                   -  Rp                                   - #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.1320                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Kepala Tukang 0.0220                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Tukang Kayu 0.2200                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Pembantu Tukang 1.3200                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

Bahan/ Material:
Semen PC-40 Kg 5.5000                    zak  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Pasir Cor 0.6180                    m3  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Batu Pecah Mesin - Uk. 1/2 cm 0.7440                    m3  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Air Kerja 215.0000                liter  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                              -   Jumlah: -Rp                                -Rp                                



2 Pekerjaan Beton K-175 m3  Nilai HSPK  Rp                              -    Rp                                   -  Rp                                   - #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.1650                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Kepala Tukang 0.0280                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Tukang Kayu 0.2750                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Pembantu Tukang 1.6500                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

Bahan/ Material:
Semen PC-40 Kg 8.1500                    zak  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Pasir Cor 0.5429                    m3  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Batu Pecah Mesin - Uk. 1/2 cm 0.7622                    m3  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Air Kerja 215.0000                liter  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                              -   Jumlah: -Rp                                -Rp                                

3 Pekerjaan Beton K-175 + Finish Acian Halus m3  Nilai HSPK  Rp                              -    Rp                                   -  Rp                                   - #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.1650                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Kepala Tukang 0.0280                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Tukang Kayu 0.2750                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Pembantu Tukang 1.6500                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

Bahan/ Material:
Semen PC-40 Kg 8.4257                    zak  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Pasir Cor 0.5429                    m3  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Batu Pecah Mesin - Uk. 1/2 cm 0.7622                    m3  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Air Kerja 215.0000                liter  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Pasir Pasang 0.0230                    m3  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                              -   Jumlah: -Rp                                -Rp                                

4 Pekerjaan Beton K-225 m3 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0280                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.2750                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 1.6500                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan / Material :
Semen PC-40 Kg Gresik 9.2750 zak -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pasir Cor 0.4363 m3 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Batu Pecah Mesin - Uk. 1/2 cm 0.5511 m3 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Air Kerja 215.0000 liter -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Alat :
Sewa Concrete Mixer - Cap. 0.50 m3 0.0310                    jam  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                



5 Pekerjaan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting) m3  Nilai HSPK  Rp                              -    Rp                                   -  Rp                                   - #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.2650                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Kepala Tukang 0.2620                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Tukang Kayu 1.3000                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Tukang Batu 0.2750                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Tukang Besi 1.0500                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Pembantu Tukang 5.3000                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

Bahan/ Material:
Semen PC-40 Kg Gresik 8.4000                    zak  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Pasir Cor 0.5400                    m3  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Batu Pecah Mesin - Uk. 1/2 cm 0.8100                    m3  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Besi Beton Polos 55.0000                  kg  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Paku Biasa - Uk. 2" - 5" 3.2000                    kg  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Plywood - Uk. 122 x 244 x 9 mm 2.8000                    lembar  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Kawat Beton 2.2500                    kg  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Kayu Meranti Bekisting 0.3200                    m3  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Kayu Meranti - Balok, 4/6, 5/7 0.1600                    m3  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Minyak Bekisting 1.6000                    liter  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Dolken Kayu Gelam - Dia. 8 - 10 cm, Pjg. 4 m 32.0000                  btg  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                              -   Jumlah: -Rp                                -Rp                                

6 Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton kg Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0004                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kepala Tukang 0.0007                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.0070                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0070                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan / Material :
Besi Beton Polos/Ulir 1.0500 kg -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kawat Beton 0.0150 m2 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

7 Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8 m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0010                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kepala Tukang 0.0020                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.0250                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0250                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan / Material :
Kawat Bendrat 0.0500 kg -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Wiremesh - Type M8 1.0200 m2 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                



* Pekerjaan Bekisting Sloof m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0260                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kepala Tukang 0.0260                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.2600                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.5200                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan / Material :
Paku Biasa - Uk. 2" - 5" 0.3000 kg -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kayu Meranti Bekisting 0.0450 m3 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Minyak Bekisting 0.1000 liter -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

*  Pekerjaan Bekisting Kolom m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0330                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kepala Tukang 0.0330                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.3300                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.6600                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan / Material :
Paku Biasa - Uk. 2" - 5" 0.4000 kg -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Plywood - Uk. 122 x 244 x 9 mm 0.3500 lembar -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kayu Meranti Bekisting 0.0400 m3 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kayu Meranti - Balok, 4/6, 5/7 0.0150 m3 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Minyak Bekisting 0.2000 liter -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Dolken Kayu Gelam - Dia. 8 - 10 cm, Pjg. 4 m 2.0000 batang -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

* Pekerjaan Bekisting Balok m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0330                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kepala Tukang 0.0330                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.3300                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.6600                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan / Material :
Paku Biasa - Uk. 2" - 5" 0.4000 kg -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Plywood - Uk. 122 x 244 x 9 mm 0.3500 lembar -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kayu Meranti Bekisting 0.0400 m3 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kayu Meranti - Balok, 4/6, 5/7 0.0180 m3 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Minyak Bekisting 0.2000 liter -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Dolken Kayu Gelam - Dia. 8 - 10 cm, Pjg. 4 m 2.0000 batang -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                



* Pekerjaan Bekisting Lantai m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0330                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kepala Tukang 0.0330                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.3300                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.6600                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan / Material :
Paku Biasa - Uk. 2" - 5" 0.4000 kg -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Plywood - Uk. 122 x 244 x 9 mm 0.3500 lembar -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kayu Meranti Bekisting 0.0400 m3 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kayu Meranti - Balok, 4/6, 5/7 0.0150 m3 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Minyak Bekisting 0.2000 liter -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Dolken Kayu Gelam - Dia. 8 - 10 cm, Pjg. 4 m 6.0000 batang -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

* Pekerjaan Pembongkaran Bekisting dan Penyiraman Beton m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0060                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0600                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan / Material :
Air Kerja 215.0000 liter -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

8 Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran (P1) m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Pekerjaan Bekisting Sloof 1.0000                    m2 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pekerjaan Pembongkaran Bekisting dan Penyiraman Beton 1.0000                    m2 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

9 Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran (K2) m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
 Pekerjaan Bekisting Kolom 1.0000                    m2 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pekerjaan Pembongkaran Bekisting dan Penyiraman Beton 1.0000                    m2 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

10 Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Pekerjaan Bekisting Balok 1.0000                    m2 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pekerjaan Pembongkaran Bekisting dan Penyiraman Beton 1.0000                    m2 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

11 Pekerjaan Pondasi Batu Kumbung 25x25x50 m3 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0375                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kepala Tukang 0.0375                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.3750                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.7500                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan / Material :
Semen PC 50 Kg 0.6800 zak -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pasir Pasang 0.1360 m3 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Batu Kumbung 25/25/50 32.0000 bh -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                



12 Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 5 Pp Tebal 1 Bata m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0300                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kepala Tukang 0.0200                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.2000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.6000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan / Material :
Semen PC 40 Kg 0.5550 zak -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pasir Pasang 0.1020 m3 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Bata Merah - Kelas 1, Uk. 22 x 11 x 4.5 cm 140.0000 bh -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

IV PEKERJAAN PASANGAN DINDING & SIGNAGE :

1 Pekerjaan Pasangan Bata Merah Tb. 1/2 Bata 1Pc:4Ps m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0150                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kepala Tukang 0.0100                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.1000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.3000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan / Material :
Semen PC 40Kg 0.2875 Zak -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pasir Pasang 0.0430 m3 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) 70.0000 Press -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

2 Pekerjaan Plesteran Dinding 1Pc:3Ps m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0150                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kepala Tukang 0.0150                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.1500                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.3000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan/ Material:
Semen 40 kg 0.1944 Zak -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pasir Pasang 0.0230 m3 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

3 Pekerjaan Acian m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0100                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kepala Tukang 0.0100                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.1000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.2000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan/ Material:
Semen 40 kg 0.0813 Zak -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                



4 Pekerjaan Benangan 1 pc : 3 ps m' Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0040                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kepala Tukang 0.0400                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.0400                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0800                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan/ Material:
Semen PC-40 Kg Gresik 0.0125 Zak -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pasir Pasang 0.0130 m3 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

5 Pekerjaan Batu Alam Tipe 1 m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0150                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.1500                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan/ Material:
Semen PC 50 Kg 0.1000 Zak -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pasir Pasang 0.0500 m3 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Batu Alam Candi - Rata Mesin 1.1000 m2 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

6 Pekerjaan Batu Alam Tipe 2 m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0150                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.1500                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan/ Material:
Semen PC 50 Kg 0.1000 Zak -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pasir Pasang 0.0500 m3 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Batu Alam Andesit 1.1000 m2 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

7 Pekerjaan Batu Alam Tipe 3 m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0150                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.1500                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan/ Material:
Semen PC 50 Kg 0.1000 Zak -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pasir Pasang 0.0500 m3 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah 1.1000 m2 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                



8 Pekerjaan Signage box, finish ACP glossy PVDF tb. 3mm, 2 sisi tampak + Rangka Hollow Galvanis 40/40cm finish meni & catm2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0100                    Oh -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kepala Tukang 0.4000                    Oh -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 1.4000                    Oh -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 1.2000                    Oh -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan/ Material:
Besi Hollow Galvanis 40 X 40 X 1.10 mm 8.0000 m' -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Lem ACP 1.2000 kg -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Sealent 0.4000 tube -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Alumunium Composite Panel (ACP) 0.8500 lembar -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Ex. Seven Tipe QS-3235 Blue Glossy
Alumunium Composite Panel (ACP) 
Ex. Seven Tipe QS-3176 White Glossy
Cat Meni Besi 1.0000 kg -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Cat Besi 1.0000 kg -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Thinner 1.0000 liter -Rp                           -Rp                             

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

* Pekerjaan Pemasangan Huruf Letter Timbul Akrilik Cutting + Lampu LED Strip cm/tinggi Nilai HSPK 7,000.00Rp                    7,000.00Rp                       -Rp                                100.00%
Upah :
Kepala Tukang 0.0010                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.0220                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0120                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan/ Material:
Acrylic Putih Susu 3mm 0.0080 lembar -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Lem Acrylic Kloroform 0.0050 liter -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Cutting Acrylic 1.0000 ls 3,500.00Rp                   3,500.00Rp                    3,500.00Rp                       3,500.00Rp                       -Rp                                
Lem Kuning 0.0100 kg -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Spon/Busa untuk Tatakan 1.0000 ls 3,500.00Rp                   3,500.00Rp                    3,500.00Rp                       3,500.00Rp                       -Rp                                
Kertas Gosok 0.0500 lembar -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Lampu LED Strip 0.0200 m' -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH 7,000.00Rp                    JUMLAH 7,000.00Rp                       -Rp                                

* Pekerjaan Pemasangan Huruf Letter Timbul Akrilik Cutting cm/tinggi Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Kepala Tukang 0.0010                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.0110                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0090                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan/ Material:
Acrylic Putih Susu 3mm 0.0070 lembar -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Lem Acrylic Kloroform 0.0020 liter -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Cutting Acrylic 1.0000 ls -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Lem Kuning 0.0100 kg -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Spon/Busa untuk Tatakan 1.0000 ls -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kertas Gosok 0.0500 lembar -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

9 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "DEPARTEMEN", Tinggi Huruf 16cm + Lampu LED Strip bh Nilai HSPK -Rp                             112,000.00Rp                   112,000.00-Rp                   #DIV/0!
Pekerjaan Pemasangan Huruf Letter Timbul Akrilik Cutting + Lampu LED Strip 160.0000                cm/tinggi -Rp                             7,000.00Rp                       1,120,000.00Rp                1,120,000.00-Rp                

Pekerjaan Pemasangan Huruf Letter Timbul Akrilik Cutting + Lampu LED Strip 10.0000 bh -Rp                           -Rp                             1,120,000.00Rp                112,000.00Rp                   112,000.00-Rp                   



10 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "TEKNIK KIMIA INDUSTRI", Tinggi Huruf 13cm + Lampu LED Stripm2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Pekerjaan Pemasangan Huruf Letter Timbul Akrilik Cutting + Lampu LED Strip 247.0000                cm/tinggi -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Pekerjaan Pemasangan Huruf Letter Timbul Akrilik Cutting + Lampu LED Strip 19.0000 bh -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

11 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "FAKULTAS VOKASI", Tinggi Huruf 10cm + Lampu LED Strip bh Nilai HSPK -Rp                             70,000.00Rp                     70,000.00-Rp                     #DIV/0!
Pekerjaan Pemasangan Huruf Letter Timbul Akrilik Cutting + Lampu LED Strip 140.0000                cm/tinggi -Rp                             7,000.00Rp                       980,000.00Rp                   980,000.00-Rp                   

Pekerjaan Pemasangan Huruf Letter Timbul Akrilik Cutting + Lampu LED Strip 14.0000 bh -Rp                           -Rp                             980,000.00Rp                   70,000.00Rp                     70,000.00-Rp                     

12 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER", Tinggi Huruf 10cm, tidak menyalabh Nilai HSPK -Rp                             70,000.00Rp                     70,000.00-Rp                     #DIV/0!
Pekerjaan Pemasangan Huruf Letter Timbul Akrilik Cutting 320.0000                cm/tinggi -Rp                           -Rp                             7,000.00Rp                       2,240,000.00Rp                2,240,000.00-Rp                

Pekerjaan Pemasangan Huruf Letter Timbul Akrilik Cutting 32.0000 bh -Rp                           -Rp                             2,240,000.00Rp                70,000.00Rp                     70,000.00-Rp                     

13 Pekerjaan Logo Acrylic ITS  Tinggi 40 cm + Lampu LED Strip bh Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Kepala Tukang 0.3000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 1.2000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 1.0000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan/ Material:
Acrylic Putih Susu 3mm 0.4500 lembar -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Lem Acrylic Kloroform 0.2500 liter -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Cutting Acrylic 1.0000 ls -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Print Sticker 1.0000 ls -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Lem Kuning 0.3000 kg -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Spon/Busa untuk Tatakan 1.0000 ls -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kertas Gosok 1.0000 lembar -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Lampu LED Strip 2.0000 m' -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

14 Pekerjaan Logo Acrylic Flat Tidak Timbul Departemen Tinggi 40 cm bh Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Kepala Tukang 0.1000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.4000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.3000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

0
Bahan/ Material:
Acrylic Putih Susu 3mm 0.2200 lembar -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Cutting Acrylic 1.0000 ls -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Print Sticker 1.0000 ls -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Lem Kuning 0.1000 kg -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kertas Gosok 0.2500 lembar -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

15 Pekerjaan Dasaran Dinding, Multiplek, (untuk Wall Panel Kisi Kisi WPC) m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0500                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kepala Tukang 0.1000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.3000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.2000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan/ Material:
Multiplek tebal 12 mm 0.4800 lbr -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Paku triplek/ Eternit 0.2000 kg -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kertas gosok 0.2500 lbr -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                



16 Pekerjaan Pemasangan Wall Panel Kisi Kisi WPC m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.1000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kepala Tukang 0.2000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.9000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.8000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

0
Bahan/ Material:
Wallpanel Dinding WPC Kisi Kisi 1.1000 m2 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Sekrup 5.0000 bh -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Sealent 0.1000 tube -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

17 Pekerjaan Plat Stainless Steel Tb.3mm Nama Departemen + Cutting Laser m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.3000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kepala Tukang 0.3000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 1.2000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 1.0000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan/ Material:
Plat SS304 dof 3mm 1.1000 m2 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Laser Cutting 1.1000 m2 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

V PEKERJAAN LANTAI :

1 Pekerjaan Granit Lantai Motif Kayu Unpolished Uk. 60x15cm Outdoor m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0350                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kepala Tukang 0.0350                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.3500                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.7000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan/ Material:
Semen PC 40Kg 0.2450 Zak -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Semen Berwarna Yiyitan 0.5000 kg -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pasir Pasang 0.0450 m3 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Granit Tile 60x15cm, Ex. Roman Tipe Wood Mood dJati Bruno Finish Matt 1.0608 m2 -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tile Spacer Ex. RUBI 10.0000 bh -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Alat :
Mata Gerinda 0.5000                    bh -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

2 Pekerjaan Coating Batu Alam m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Kepala Tukang 0.0200                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.2000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0200                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan/ Material:
Coating Batu Alam ( Clear Gloss ) 0.3000 Kaleng -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kuas 4" 0.0100 Bh -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

VI PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL : 



1 Pekerjaan Instalasi Titik Lampu titik Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Tukang 0.2000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0030                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan/ Material:
Kabel NYM - Uk. 3 x 2.5 mm 7.5000 m' -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Isolator 1.0000 unit -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Fitting Plafond 1.0000 bh -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
T-Dos PVC 1.0000 bh -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pipa PVC - Type AW, uk. 3/4", pjg. 4 m 1.0000 batang -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                #DIV/0!

2 Pekerjaan LED Strip Selang, Hidden Lamp pada trap lantai m' Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Kepala Tukang 0.0200                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.1000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0800                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan/ Material:
Lampu LED Strip Selang 1.1000 m' -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Isolator 0.4000 ls -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Adaptor / Connector 0.2500 bh -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

3 Pekerjaan Lampu Sorot Dinding Outdoor bh Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Kepala Tukang 0.0200                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.1500                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.1000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan/ Material:
Lampu Sorot Outdoor 1.0000 buah -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Akesoris/Perlengkapan 10% 0.1000 buah -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

4 Pekerjaan Lampu Sorot Isi 4 (Bawah Dak) bh Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Kepala Tukang 0.0200                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.1500                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.1000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan/ Material:
Lampu Sorot Indoor 1.0000 buah -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Akesoris/Perlengkapan 10% 0.1000 buah -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                



5 Pekerjaan Sakelar Ganda bh Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Tukang 0.1500 OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0010 OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan/ Material:
Saklar Ganda 1.0000 unit -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

6 Pekerjaan Pemindahan Pasang Kembali Outdoor AC + Pemipaan & Refrigrant AC + Isi Freon unit Nilai HSPK 385,000.00Rp                385,000.00Rp                   -Rp                                100.00%
Upah :
Kepala Tukang 0.6100                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 1.5000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 2.0000                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan/ Material:
Pipa Drain Pembuangan, PVC AW 1/2" 0.2438 batang -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pipa Refrigrant 6.0000 m' -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Isolator 2.0000 bh -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Isi Freon 1.0000 Ls 385,000.00Rp               385,000.00Rp                385,000.00Rp                   385,000.00Rp                   -Rp                                
Baut / Fisher 6.0000 Bh -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Dynabolt M10x80mm 4.0000 bh -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH 385,000.00Rp                JUMLAH 385,000.00Rp                   -Rp                                

VII PEKERJAAN PENGECATAN : 

1 Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Kepala Tukang 0.0060                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.0630                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0200                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan/ Material:
Cat Tembok Luar 2.5 kg 0.1040 kaleng -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Plamir Dinding 0.1000 kg -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kertas Gosok Halus 0.1000 lembar -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                

2 Pekerjaan Pengecatan  Cat Besi m2 Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0200                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kepala Tukang 0.0800                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Tukang 0.0800                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0400                    OH -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Bahan/ Material:
Cat meni Besi 0.1100 kg -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Cat Besi 0.0800 kg -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                
Kuas 4" 0.0100 buah -Rp                           -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                



PEKERJAAN TAMAN : 

1 Pekerjaan Penanaman Rumput Jepang m2  Nilai HSPK  Rp                              -   -Rp                                    -Rp                                    #DIV/0!
Upah :
Ongkos Tanam dan Perawatan 1.0000                    Ls  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

Bahan/ Material:
Rumput Jepang 1.0500 m2  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                              -   Jumlah:  Rp                                 -    Rp                                 -   

2 Pekerjaan Penanaman Tanaman Hias batang  Nilai HSPK  Rp                              -   -Rp                                    -Rp                                    #DIV/0!
Upah :
Ongkos Tanam dan Perawatan 1.0000                    Ls  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

Bahan/ Material:
Tanaman Hias 1.0000 batang  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                              -   Jumlah:  Rp                                 -    Rp                                 -   

3 Pekerjaan Pot & Tanaman Hias Sintetis bh  Nilai HSPK  Rp                              -   -Rp                                    -Rp                                    #DIV/0!
Upah :
Ongkos Tanam dan Perawatan 1.0000                    Ls  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

Bahan/ Material:
Tanaman Sintetis Hias + Pot 1.0000 bh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                              -   Jumlah:  Rp                                 -    Rp                                 -   

4 Pekerjaan Pemasangan Grass Block Tb. 8 cm m2  Nilai HSPK  Rp                              -   -Rp                                    -Rp                                    #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0010 Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Kepala Tukang 0.0500 Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Tukang 0.4996 Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

Bahan / Material :
Paving Grass Block Tb. 8 cm 1.1000 m2  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Pasir Pasang 0.0010 m3  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                              -   Jumlah: -Rp                                -Rp                                

5 Pekerjaan Pemasangan Kanstin Trap uk. 15x25x40cm m'  Nilai HSPK  Rp                              -   -Rp                                    -Rp                                    #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.0250 Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Kepala Tukang 0.0474 Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Tukang 0.0500 Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

Bahan / Material :
Semen PC 40 Kg 1.1000 Zak  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Pasir Pasang 0.0010 m3  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Kanstin Trap uk. 15.25.40 0.0010 buah  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                              -   Jumlah: -Rp                                -Rp                                



6 Pekerjaan Spesi Beton (1pc ; 2ps)  Bawah kanstin Tb. 3cm m2  Nilai HSPK  Rp                              -   -Rp                                    -Rp                                    #DIV/0!
Upah :
Mandor 0.2000                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Kepala Tukang 0.1500                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Tukang 0.0150                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Pembantu Tukang 0.0100                    Oh  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

Bahan / Material :
Semen PC 40 Kg 0.1251                    zak  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Pasir Pasang 0.0119                    m3  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    
Air Kerja 215.0000                liter  Rp                               -  Rp                               -   -Rp                                    -Rp                                    -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                              -   Jumlah: -Rp                                -Rp                                

VIII PEKERJAAN  AKHIR

1 Pekerjaan Pembersihan Akhir Lokasi Proyek Ls Nilai HSPK -Rp                             -Rp                                -Rp                                #DIV/0!

Pekerjaan Pembersihan Akhir Lokasi Proyek 1.0000                    Ls -Rp                             -Rp                                -Rp                                -Rp                                

JUMLAH -Rp                             JUMLAH -Rp                                -Rp                                #DIV/0!



SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN PEMBUATAN AREA SPOT FOTO DAN PANGGUNG, TEMPAT SAMPAH, DAN AREA PLAZA ATAU HALL DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA FAKULTAS VOKASI
KAMPUS ITS SUKOLILO SURABAYA

1 3 5 (6) =(5)*(4) (7) = (4) - (6)

1 Abu Batu m3 Rp 93.23% -Rp                                         -Rp                                         
2 Acrylic Putih Susu 3mm lembar Rp 40.00% -Rp                                         -Rp                                         
3 Alumunium Composite Panel (ACP) PVDF Ex. Seven Warna Biru lembar Rp 40.44% -Rp                                         -Rp                                         
4 Alumunium Composite Panel (ACP) PVDF Ex. Seven Warna Putih lembar Rp 40.44% -Rp                                         -Rp                                         
5 Adaptor / Connector LED strip Selang bh Rp 36.83% -Rp                                         -Rp                                         
6 Air Kerja liter Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         
7 Aluminium Profil - Tebal 4", Uk. 4 x 10 cm, Putih m' Rp 48.97% -Rp                                         -Rp                                         
8 Batu Alam Candi - Rata Mesin m2 Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         
9 Batu Alam Andesit m2 Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         

10 Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah m2 Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         
11 Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Press Rp 99.98% -Rp                                         -Rp                                         
12 Batu Kumbung 25/25/50 bh Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         
13 Batu Pecah Mesin 1/2cm m3 Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         
14 Baut / Fisher bh Rp 64.84% -Rp                                         -Rp                                         
15 BBM - Diesel Extra liter Rp 99.15% -Rp                                         -Rp                                         
16 Besi Beton Polos / Ulir kg Rp 55.77% -Rp                                         -Rp                                         
17 Besi Hollow Galvanis 20 X 40 X 1.10 mm lonjor Rp 64.30% -Rp                                         -Rp                                         
18 Besi Hollow Galvanis 40 X 40 X 1.10 mm lonjor Rp 64.30% -Rp                                         -Rp                                         
19 Besi Hollow Galvanis 40 X 40 X 1.10 mm m' Rp 64.30% -Rp                                         -Rp                                         
20 Besi Hollow Galvanis 40 X 60 X 1.10 mm lonjor Rp 64.30% -Rp                                         -Rp                                         
21 Besi Hollow Galvanis 50 X 50 X 1.10 mm lonjor Rp 64.30% -Rp                                         -Rp                                         
22 Besi Hollow Hitam 100 X 100 X 2.80 mm lonjor Rp 64.30% -Rp                                         -Rp                                         
23 Cat Dinding Dalam 2,5 kg kaleng Rp 17.13% -Rp                                         -Rp                                         
24 Cat Dinding Eksterior 2,5 kg kaleng Rp 44.27% -Rp                                         -Rp                                         
25 Cat Besi kg Rp 25.74% -Rp                                         -Rp                                         
26 Cat Meni Besi kg Rp 40.00% -Rp                                         -Rp                                         
27 Cat Minyak kaleng Rp 40.00% -Rp                                         -Rp                                         
28 Cat Epoxy Ex. Suzuka kg Rp 28.98% -Rp                                         -Rp                                         
29 Clear 1 gln Rp 28.00% -Rp                                         -Rp                                         
30 Clear Gloss Ex. Propan kaleng Rp 28.00% -Rp                                         -Rp                                         
31 Dempul sanpolac kg Rp 36.56% -Rp                                         -Rp                                         
32 Dolken Kayu Gelam dia. 8 -10 cm batang Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         
33 Door Closer set Rp 78.08% -Rp                                         -Rp                                         
34 Dynabolt M8 buah Rp 33.78% -Rp                                         -Rp                                         
35 Dynabolt M10x80mm buah Rp 33.78% -Rp                                         -Rp                                         
36 Engsel 4" bh Rp 57.38% -Rp                                         -Rp                                         
37 Engsel Besi Custom bh Rp 78.08% -Rp                                         -Rp                                         
38 Fitting Lampu Outbow bh Rp 45.28% -Rp                                         -Rp                                         
39 Fitting Plafon bh Rp 40.00% -Rp                                         -Rp                                         
40 Grendel Tanam Ex. Dekkson Type FB 040 8"+12" pasang Rp 30.20% -Rp                                         -Rp                                         
41 Grendel Besi bh Rp 78.08% -Rp                                         -Rp                                         
42 HPL lembar Rp 29.71% -Rp                                         -Rp                                         
43 Isolator unit Rp 65.20% -Rp                                         -Rp                                         
44 Kabel NYM - Uk. 3 x 2.5 mm m' Rp 99.13% -Rp                                         -Rp                                         
45 Kaca Polos Tb. 5mm m2 Rp 75.12% -Rp                                         -Rp                                         
46 Kalsiplank tebal 8mm uk. 30x300cm m' Rp 52.41% -Rp                                         -Rp                                         
47 Kanstin Trap uk. 15.25.40 buah Rp 96.69% -Rp                                         -Rp                                         
48 Kawat Beton kg Rp 54.97% -Rp                                         -Rp                                         
49 Kayu Meranti Bekisting m3 Rp 99.60% -Rp                                         -Rp                                         
50 Kayu Meranti Balok 4/6 , 5/7 m3 Rp 99.60% -Rp                                         -Rp                                         
51 Kayu Meranti - Papan, 2/20, 4/10 m3 Rp 99.60% -Rp                                         -Rp                                         
52 Granit Tile 60x15cm, Ex. Roman Tipe Wood Mood dJati Bruno Finish Matt m2 Rp 69.62% -Rp                                         -Rp                                         
53 Granit Tile 60x30cm, Ex. Roman Tipe Stone Mood dJeju Grey Finish Matt m2 Rp 69.62% -Rp                                         -Rp                                         
54 Keramik Lantai 40x40, Ex Roman Polished m2 Rp 71.45% -Rp                                         -Rp                                         
55 Keramik Lantai 40x40, Ex Roman Polished m2 Rp 71.45% -Rp                                         -Rp                                         
56 Kertas Gosok lembar Rp 34.99% -Rp                                         -Rp                                         
57 Kuas 4" bh Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         
58 Kunci Tanam Ex. Dekkson Double Cylinder CYL DC DL 60 SN set Rp 40.00% -Rp                                         -Rp                                         
59 Kursi Tipe 1 (Informa Neo Dacey Kursi Kafe) unit Rp 45.15% -Rp                                         -Rp                                         
60 Lampu Bohlam LED 10 watt Ex. Phillips buah Rp 23.19% -Rp                                         -Rp                                         
61 Lampu LED Strip Selang roll Rp 43.77% -Rp                                         -Rp                                         
62 Lampu LED Strip Selang m' Rp 43.77% -Rp                                         -Rp                                         
63 Lampu Sorot Outdoor bh Rp 38.90% -Rp                                         -Rp                                         
64 Lampu Sorot Indoor Isi 4 bh Rp 40.00% -Rp                                         -Rp                                         
65 Lapisan Anti Rayap botol Rp 40.00% -Rp                                         -Rp                                         
66 Lem Acrylic Kloroform liter Rp 45.83% -Rp                                         -Rp                                         
67 Lem ACP kg Rp 40.15% -Rp                                         -Rp                                         
68 Lem Kayu Rajawali kg Rp 45.83% -Rp                                         -Rp                                         
69 Lem Kuning ex 168 kg Rp 45.83% -Rp                                         -Rp                                         
70 Lem Kuning ex 168 kaleng 10 kg Rp 45.83% -Rp                                         -Rp                                         
71 Lever Handle Ex. Dekkson  LHTR 0016 SSS set Rp 15.13% -Rp                                         -Rp                                         
72 List Aluminium m' Rp 56.65% -Rp                                         -Rp                                         
73 Mata Gerinda pack Rp 32.44% -Rp                                         -Rp                                         
74 Minyak Bekisting liter Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         
75 Mortice Lock Ex. Dekkson MTS IL DL 8485 SSS set Rp 78.08% -Rp                                         -Rp                                         
76 Multiplek 18mm,  uk 120x240cm lembar Rp 61.00% -Rp                                         -Rp                                         
77 Multiplek 15mm,  uk 120x240cm lembar Rp 61.00% -Rp                                         -Rp                                         
78 Multiplek 12mm,  uk 120x240cm lembar Rp 61.00% -Rp                                         -Rp                                         
79 Multiplek 9mm,  uk 120x240cm lembar Rp 61.00% -Rp                                         -Rp                                         
80 Paku Biasa - Uk. 2" - 5" kg Rp 40.00% -Rp                                         -Rp                                         
81 Paku Triplek/Eternit kg Rp 40.00% -Rp                                         -Rp                                         
82 Pasir Cor m3 Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         
83 Pasir Pasang m3 Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         
84 Pasir Urug m3 Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         
85 Paving Grass Block Tb. 8 cm m2 Rp 97.15% -Rp                                         -Rp                                         
86 Penggantung Talang Kotak UPVC bh Rp 40.00% -Rp                                         -Rp                                         
87 Pengunci Pintu Besi (Gembok) bh Rp 40.00% -Rp                                         -Rp                                         
88 Penutup Atap UPVC Ex. Alderon lebar 0.83m panjang 12m lembar Rp 62.73% -Rp                                         -Rp                                         
89 Pipa PVC - Type AW, uk. 3/4", pjg. 4 m batang Rp 62.30% -Rp                                         -Rp                                         
90 Pipa PVC 3" type D Panjang 4 m batang Rp 62.30% -Rp                                         -Rp                                         
91 Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 1/2 inchi Pj. 4 mtr batang Rp 62.30% -Rp                                         -Rp                                         
92 Pipa Refrigrant m' Rp 40.00% -Rp                                         -Rp                                         
93 Plamir / Dempul Tembok kg Rp 37.56% -Rp                                         -Rp                                         
94 Plat SS304 dof 3mm lembar Rp 43.13% -Rp                                         -Rp                                         
95 Plat SS304 dof 3mm m2 Rp 43.13% -Rp                                         -Rp                                         
96 Plywood Uk .122x 244 x 9 mm lembar Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         
97 Pot Tanaman Tempel Dari Plastik bh Rp 40.00% -Rp                                         -Rp                                         
98 Pupuk Kandang m3 Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         
99 Rak Besi Custom unit Rp 40.00% -Rp                                         -Rp                                         

100 Rangka Usuk Galvalume - C75 tb. 0.75 mm lonjor Rp 55.64% -Rp                                         -Rp                                         
101 Rangka Usuk Galvalume - C75 tb. 0.75 mm m' Rp 55.64% -Rp                                         -Rp                                         
102 Rumput Jepang m2 Rp 95.00% -Rp                                         -Rp                                         
103 Semen Berwarna Yiyitan kg Rp 60.98% -Rp                                         -Rp                                         
104 Semen PC 50 Kg Zak Rp 92.00% -Rp                                         -Rp                                         
105 Semen PC 40 kg Zak Rp 92.00% -Rp                                         -Rp                                         
106 Signed Laser Cutting Plat Stainless Steel set Rp 40.00% -Rp                                         -Rp                                         

HARGA SATUANNAMA BAHAN/JENIS UPAH
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107 Signed Laser Cutting Plat Stainless Steel m2 Rp 40.00% -Rp                                         -Rp                                         
108 Stop Kontak Outbow bh Rp 30.00% -Rp                                         -Rp                                         
109 Sakelar Tunggal bh Rp 29.60% -Rp                                         -Rp                                         
110 Sakelar Ganda bh Rp 29.60% -Rp                                         -Rp                                         
111 Sealent tube Rp 57.12% -Rp                                         -Rp                                         
112 Sirtu m3 Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         
113 Skrup bh Rp 61.68% -Rp                                         -Rp                                         
114 Skrup + Seal Atap UPVC bh Rp 62.73% -Rp                                         -Rp                                         
115 Slimar Profil Aluminium 3/8" m' Rp 48.97% -Rp                                         -Rp                                         
116 Sekrup Asbes - Uk. 4" bh Rp 40.00% -Rp                                         -Rp                                         
117 T Doos PVC bh Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         
118 Talang Kotak UPVC lonjor Rp 62.73% -Rp                                         -Rp                                         
119 Talang Kotak UPVC m' Rp 62.73% -Rp                                         -Rp                                         
120 Tanah Urug m3 Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         
121 Tanaman Sintetis Hias + Pot bh Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         
122 Tanaman Hias batang Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         
123 Thiner A Spesial liter Rp 32.88% -Rp                                         -Rp                                         
124 Tile Spacer 2mm 300 pc Ex. RUBI pack Rp 40.00% -Rp                                         -Rp                                         
125 Tutup Ring Dekkson Bulat set Rp 40.00% -Rp                                         -Rp                                         
126 Wallpanel Dinding WPC Kisi Kisi m2 Rp 59.80% -Rp                                         -Rp                                         
127 Waterproofing Ultraflex Membrane UFM-930 Ex. Propan 20kg Rp 44.01% -Rp                                         -Rp                                         
128 Waterproofing Ultraflex Membrane UFM-930 Ex. Propan kg Rp 44.01% -Rp                                         -Rp                                         
129 Waterproofing Sika Top Seal 107 + liquid 20kg Rp 44.01% -Rp                                         -Rp                                         
130 Waterproofing Sika Top Seal 107 + liquid kg Rp 44.01% -Rp                                         -Rp                                         
131 Wiremesh - Type M8 lembar Rp 54.84% -Rp                                         -Rp                                         
132 Wiremesh - Type M8 m2 Rp 54.84% -Rp                                         -Rp                                         

1 Sewa alat bantu ( 1 set @3alat) set Rp 45.00% -Rp                                         -Rp                                         
2 Sewa Jack Hammer jam Rp 40.00% -Rp                                         -Rp                                         
3 Sewa Stemper jam Rp 45.00% -Rp                                         -Rp                                         
4 Sewa Concrete Pump - Min. 3 jam jam Rp 45.00% -Rp                                         -Rp                                         
5 Sewa Concrete Mixer - Cap. 0.50 m3 jam Rp 45.00% -Rp                                         -Rp                                         
6 Scafolding 1 set + Catwalk hari Rp 59.00% -Rp                                         -Rp                                         
7 Scafolding 1 set + Catwalk bulan Rp 59.00% -Rp                                         -Rp                                         

1 Mandor ( /hari = 7 jam kerja.) OH Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         
2 Kepala Tukang ( /hari = 7 jam kerja.) OH Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         
3 Tukang ( /hari = 7 jam kerja.) OH Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         
4 Pembantu Tukang ( /hari = 7 jam kerja.) OH Rp 100.00% -Rp                                         -Rp                                         

DAFTAR UPAH KERJA

DAFTAR ALAT BANTU



SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN PEMBUATAN AREA SPOT FOTO DAN PANGGUNG, TEMPAT SAMPAH, DAN AREA PLAZA ATAU HALL DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA FAKULTAS VOKASI
KAMPUS ITS SUKOLILO SURABAYA

Panjang Jumlah Diameter Berat Panjang Jumlah Diameter Berat
(m) (bh) (mm) (kg) (m) (bh) (mm) (kg)

1 1.50       5.00        10 4.624                1 1.50       5.00        10 4.624              
2 1.50       5.00        10 4.624                2 1.50       5.00        10 4.624              
3 99450000 3

99450000
9.248                9.248              

Vol Besi Pile Cap P1 /titik : Vol Besi Pile Cap P2 /titik :
9.248                 9.248               

Jumlah Pile Cap P1 : 4.00                  Jumlah Pile Cap P2 : 4.00                

Vol Total Besi Pile Cap P1 : Vol Total Besi Pile Cap P2 :
36.99                36.99              

Panjang Jumlah Diameter Berat Panjang Jumlah Diameter Berat
(m) (bh) (mm) (kg) (m) (bh) (mm) (kg)

1 1.05       4.00        10 2.589                1 1.05       4.00        10 2.589              
2 0.74       7.00        8 2.044                2 0.64       7.00        8 1.768              

4.633                4.357              

Vol Besi Tie Beam TB1 15/25  /m' : Vol Besi Sloof S1 15/25  /m' :
4.633                 4.357               

Panjang Tie Beam TB1 15/25 : 7.00                  Panjang Sloof S1 15/25 : 9.60                

Vol Total Besi Tie Beam TB1 15/25 : Vol Total Besi Sloof S1 15/25 :
32.43                41.83              

Tinggi 0,90 m Tinggi 1,81m Tinggi 1,23m

Panjang Jumlah Diameter Berat Panjang Jumlah Diameter Berat Panjang Jumlah Diameter Berat Panjang Jumlah Diameter Berat Panjang Jumlah Diameter Berat
(m) (bh) (mm) (kg) (m) (bh) (mm) (kg) (m) (bh) (mm) (kg) (m) (bh) (mm) (kg) (m) (bh) (mm) (kg)

1 1.05       4.00        10 2.589                1 1.05       4.00        8 1.657              1 1.05       4.00        10 2.589               1 1.05       4.00       10 2.589       1 1.05       4.00       10 2.589     
2 0.46             7.00               8 1.271                2 0.34       7.00        6 0.528              2 0.46             7.00               8 1.271               2 0.46             7.00             8 1.271       2 0.42             7.00             8 1.160     

3.860                2.186              3.860               3.860       3.750     

Vol Besi Kolom K1 15/15  /m' : Vol Besi Kolom K2 8/8  /m' : Vol Besi Kolom K2 11/11  /m' : Vol Besi Kolom K2 15/15  /m' : Vol Besi Pondasi P2 10/10  /m' :
3.860                 2.186               3.860                3.860        3.750      

Jumlah Titik Kolom K1 4.00                  Jumlah Titik Kolom K2 23.00               Jumlah Titik Kolom K1 2.00                  Jumlah Titik Kolom K1 2.00          Jumlah Titik Pondasi P2 17.00      
Tinggi Pembesian Kolom K1 2.30                  Tinggi Pembesian Kolom K2 0.90                Tinggi Pembesian Kolom K1 2.86                  Tinggi Pembesian Kolom K1 2.22          Tinggi Pembesian Pondasi P2 0.80       

Panjang Kolom K1 15/15 : 9.20                  Panjang Kolom K2 8/8 : 20.70              Panjang Kolom K2 11/11 : 5.72                 Panjang Kolom K2 15/15 : 4.44         Panjang Pondasi P2 10/10 : 13.60     

Vol Total Besi Kolom K1 15/15 : Vol Total Besi Kolom K2 8/8 : Vol Total Besi Kolom K2 11/11 : Vol Total Besi Kolom K2 15/15 : Vol Total Besi Pondasi P2 10/10 :
35.51                45.24              22.08               17.14       50.99     

Panjang Jumlah Diameter Berat Panjang Jumlah Diameter Berat
(m) (bh) (mm) (kg) (m) (bh) (mm) (kg)

1 1.05       4.00        10 2.589                1 1.05       4.00        10 2.589              
2 0.64       7.00        8 1.768                2 0.64       7.00        8 1.768              

4.357                4.357              

Vol Besi Balok B1 15/25 /m' : Vol Besi Balok B1 15/25 /m' :
4.357                 4.357               

Panjang Balok B1 15/25 : 5.80                  Panjang Balok B1 15/25 : 7.00                

Vol Total Besi Balok B1 15/25 Vol Total Besi Balok B1 15/25
25.27                30.50              

HITUNGAN PEMBESIAN

Pekerjaan Kolom 8/8cm K-175 (Area Pot Tanaman) Pekerjaan Kolom (K1) 11/11, K-175

 : KEGIATAN        
 : PEKERJAAN     
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No No

 : LOKASI             

Pekerjaan Sloof Tie Beam uk. 15/25cm   K-175

Pekerjaan Pondasi Sepatu uk. 60x60x30cm   K-175

JUMLAH

Pekerjaan Pondasi Sepatu uk. 60x60x30cm   K-175
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JUMLAH
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JUMLAH

Pekerjaan Balok (B1) 15/20, K-175
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No No
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PEKERJAAN PEMBUATAN AREA SPOT FOTO DAN PANGGUNG, TEMPAT SAMPAH, DAN AREA PLAZA ATAU HALL DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA FAKULTAS VOKASI

 JUMLAH HARGA BERDASAR 
PENGAJUAN UNIT/DEPARTEMEN 

 JUMLAH HARGA BERDASAR 
EVALUASI SPSPL 

( Rp ) ( Rp )

A PEKERJAAN  PERSIAPAN -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                                                 #DIV/0! 1,000,000.00Rp                                 1,000,000.00Rp                     -Rp                                      100.00%
B PEKERJAAN AREA SPOT FOTO & PANGGUNG -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                                                 #DIV/0! 128,983,223.52Rp                            111,969,249.23Rp                 17,013,974.29Rp                   86.81%
C PEKERJAAN TEMPAT SAMPAH -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                                                 #DIV/0! 11,380,969.80Rp                               10,304,509.86Rp                   1,076,459.93Rp                     90.54%
D PEKERJAAN AREA PLAZA / HALL -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                                                 #DIV/0! 39,153,381.24Rp                               27,182,213.92Rp                   11,971,167.32Rp                   69.42%
E PEKERJAAN  AKHIR -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                                                 #DIV/0! 1,000,000.00Rp                                 1,000,000.00Rp                     -Rp                                      100.00%

JUMLAH TOTAL -Rp                                                 -Rp                                                 -Rp                                                 #DIV/0! 181,517,574.55Rp                            151,455,973.02Rp                 30,061,601.54Rp                   83.44%
PPN 11% -Rp                                                 19,966,933.20Rp                              

TOTAL -Rp                                                 201,484,507.75Rp                            
DIBULATKAN -Rp                                    201,480,000.00Rp                

Keterangan
: Menggunakan harga hasil evaluasi SPSPL karena lebih rendah dibanding harga penwaran unit / departemen Kasubdit. Perencanaan Sarpras dan Logistik DPP ITS

Harun Al Rasyid, S.T., M.T., Ph.D.
NIP 198308082008121005

NO URAIAN PEKERJAAN Jumlah Harga KDN Jumlah Harga KLN Prosentasi TKDN

REKAPITULASI HASIL EVALUASI
 : PEKERJAAN          
 : LOKASI                   KAMPUS ITS SUKOLILO SURABAYA

Jumlah Harga KDN Jumlah Harga KLN Prosentasi TKDN



PEKERJAAN PEMBUATAN AREA SPOT FOTO DAN PANGGUNG, TEMPAT SAMPAH, DAN AREA PLAZA ATAU HALL DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA FAKULTAS VOKASI
KAMPUS ITS SUKOLILO SURABAYA

HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH
SATUAN (Rp) HARGA (Rp) SATUAN (Rp) HARGA (Rp)

1 3 4 5 6 3 4 5 6

A PEKERJAAN  PERSIAPAN

I PEKERJAAN PEMBERSIHAN AWAL :
1 Pekerjaan Pembersihan Awal & Mobilisasi Demobilisasi 1.00 Ls 1,000,000.00Rp              1,000,000.00Rp              1.00 Ls 1,000,000.00Rp              1,000,000.00Rp              

JUMLAH 1,000,000.00Rp              JUMLAH 1,000,000.00Rp              

1,000,000.00Rp              1,000,000.00Rp              

B PEKERJAAN AREA SPOT FOTO & PANGGUNG 

I PEKERJAAN PEMBONGKARAN :
1 Pekerjaan Pembongkaran Paving Eksisting 91.25 m2 -Rp                             -Rp                             91.25 m2 4,600.00Rp                     419,738.75Rp                 

JUMLAH -Rp                             JUMLAH 419,738.75Rp                 
II PEKERJAAN TANAH :
1 Pekerjaan Galian Tanah Untuk Konstruksi 26.61 m3 -Rp                             -Rp                             26.61 m3 89,750.00Rp                   2,387,969.28Rp              
2 Pekerjaan Urugan Pasir "Padat" Tb. 5cm (Bawah Pondasi) 2.50 m3 -Rp                             -Rp                             2.50 m3 263,540.00Rp                 658,594.37Rp                 
3 Pekerjaan Urugan Pasir "Padat" Tb. 5cm (Bawah Lantai) 2.30 m3 -Rp                             -Rp                             2.30 m3 263,540.00Rp                 606,378.76Rp                 
4 Pekerjaan Urugan Tanah kembali 15.96 m3 -Rp                             -Rp                             15.96 m3 64,500.00Rp                   1,029,687.03Rp              
5 Pekerjaan Urugan Sirtu Padat (Peninggian Elevasi Panggung) 16.88 m3 -Rp                             -Rp                             16.88 m3 187,030.80Rp                 3,157,571.58Rp              

JUMLAH -Rp                             JUMLAH 7,840,201.02Rp              
III PEKERJAAN PONDASI & BETON :
1 Pekerjaan Lantai Kerja Tb. 5cm, K-100  (Bawah Pondasi) 2.50 m3 -Rp                             -Rp                             2.50 m3 872,046.20Rp                 2,179,269.62Rp              
2 Pekerjaan Lantai Kerja Tb. 5cm, K-100  (Bawah Lantai) 2.30 m3 -Rp                             -Rp                             2.30 m3 872,046.20Rp                 2,006,489.71Rp              
3 Pekerjaan Pondasi Sepatu uk. 60x60x30cm   K-175

a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.43 m3 -Rp                             -Rp                             0.43 m3 1,057,620.61Rp              456,892.10Rp                 
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 36.99 kg -Rp                             -Rp                             36.99 kg 14,526.00Rp                   537,349.47Rp                 
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran ( P1 ) 2.88 m2 -Rp                             -Rp                             2.88 m2 130,970.00Rp                 377,193.60Rp                 

4 Pekerjaan Pondasi Umpak uk. 10x10x30cm   K-175 0.20 m3 -Rp                             -Rp                             0.20 m3 1,057,620.61Rp              215,754.60Rp                 
5 Pekerjaan Pondasi Batu Kumbung 25x25x50 23.30 m3 -Rp                             -Rp                             23.30 m3 517,820.40Rp                 12,064,024.33Rp            
6 Pekerjaan Sloof Tie Beam uk. 15/25cm   K-175

a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.26 m3 -Rp                             -Rp                             0.26 m3 1,057,620.61Rp              277,625.41Rp                 
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 32.43 kg -Rp                             -Rp                             32.43 kg 14,526.00Rp                   471,133.69Rp                 
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran ( S1 ) 3.50 m2 -Rp                             -Rp                             3.50 m2 130,970.00Rp                 458,395.00Rp                 

7 Pekerjaan Pas. Rolag 18.89 m2 -Rp                             -Rp                             18.89 m2 240,039.30Rp                 4,533,382.22Rp              
8 Pekerjaan Kolom 11/11cm K-175 (Area Dinding Signage)  

a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.11 m3 -Rp                             -Rp                             0.11 m3 1,057,620.61Rp              117,734.33Rp                 
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 35.51 kg -Rp                             -Rp                             35.51 kg 14,526.00Rp                   515,849.76Rp                 
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran ( K1 ) 2.02 m2 -Rp                             -Rp                             2.02 m2 209,045.00Rp                 423,107.08Rp                 

9 Pekerjaan Kolom 8/8cm K-175 (Area Pot Tanaman) 
a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.13 m3 -Rp                             -Rp                             0.13 m3 1,057,620.61Rp              140,113.58Rp                 
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 45.24 kg -Rp                             -Rp                             45.24 kg 14,526.00Rp                   657,154.76Rp                 
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran ( K2 ) 3.31 m2 -Rp                             -Rp                             3.31 m2 209,045.00Rp                 692,357.04Rp                 

10 Pekerjaan Ring Balk  uk. 15/20cm   K-175
a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.21 m3 -Rp                             -Rp                             0.21 m3 1,057,620.61Rp              222,100.33Rp                 
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 30.50 kg -Rp                             -Rp                             30.50 kg 14,526.00Rp                   443,048.22Rp                 
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran ( RB1 ) 2.80 m2 -Rp                             -Rp                             2.80 m2 144,007.33Rp                 403,220.53Rp                 

HASIL EVALUASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
 : PEKERJAAN     
 : LOKASI             

SUB TOTAL
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2

VOLUME BERDASAR 
EVALUASI SPSPL HARGA BERDASAR EVALUASI SPSPL

VOLUME SATUAN

VOLUME BERDASAR 
PENGAJUAN 

UNIT/DEPARTEMEN

HARGA BERDASAR PENGAJUAN 
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11 Pekerjaan Rabatan Beton, Lantai Tb. 10 cm (Lantai Panggung)   4.60 m3 -Rp                             -Rp                             4.60 m3 1,024,932.33Rp              4,716,530.31Rp              
12 Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8 46.02 m2 -Rp                             -Rp                             46.02 m2 80,296.14Rp                   3,695,065.09Rp              

JUMLAH -Rp                             JUMLAH 35,603,790.79Rp            
IV PEKERJAAN PASANGAN DINDING & SIGNAGE :
1 Pekerjaan Pasangan Bata Merah Tb. 1/2 Bata 1Pc:4Ps 44.79 m2 -Rp                             -Rp                             44.79 m2 118,861.95Rp                 5,323,250.42Rp              
2 Pekerjaan Plesteran Dinding 1Pc:3Ps 14.65 m2 -Rp                             -Rp                             14.65 m2 73,862.62Rp                   1,082,235.11Rp              
3 Pekerjaan Acian 14.65 m2 -Rp                             -Rp                             14.65 m2 43,018.13Rp                   630,301.57Rp                 
4 Pekerjaan Benangan 1Pc : 3 Ps 42.84 m' -Rp                             -Rp                             42.84 m' 23,546.95Rp                   1,008,751.34Rp              
5 Pekerjaan Batu Alam Tipe 1 26.11 m2 -Rp                             -Rp                             26.11 m2 154,215.00Rp                 4,026,929.78Rp              
6 Pekerjaan Batu Alam Tipe 2 3.80 m2 -Rp                             -Rp                             3.80 m2 215,045.00Rp                 817,171.00Rp                 
7 Pekerjaan Batu Alam Tipe 3 9.90 m2 -Rp                             -Rp                             9.90 m2 322,295.00Rp                 3,190,720.50Rp              
8 Pekerjaan Signage box, finish ACP glossy PVDF tb. 3mm, 2 sisi tampak + Rangka Hollow Galvanis 40/40cm finish meni & cat 4.68 m2 -Rp                             -Rp                             4.68 m2 1,786,356.67Rp              8,360,149.20Rp              
9 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "DEPARTEMEN", Tinggi Huruf 16cm + Lampu LED Strip 10.00 bh -Rp                             -Rp                             10.00 bh 365,348.38Rp                 3,653,483.84Rp              

10 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "TEKNIK KIMIA INDUSTRI", Tinggi Huruf 13cm + Lampu LED Strip 19.00 bh -Rp                             -Rp                             19.00 bh 296,845.56Rp                 5,640,065.68Rp              
11 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "FAKULTAS VOKASI", Tinggi Huruf 10cm + Lampu LED Strip 14.00 bh -Rp                             -Rp                             14.00 bh 228,342.74Rp                 3,196,798.36Rp              
12 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER", Tinggi Huruf 10cm, tidak menyala 32.00 bh -Rp                             -Rp                             32.00 bh 177,842.74Rp                 5,690,967.68Rp              
13 Pekerjaan Logo Acrylic ITS  Tinggi 40 cm + Lampu LED Strip 1.00 bh -Rp                             -Rp                             1.00 bh 1,165,228.22Rp              1,165,228.22Rp              

JUMLAH -Rp                             JUMLAH 43,786,052.69Rp            
V PEKERJAAN LANTAI :
1 Pekerjaan Granit Lantai Motif Kayu Unpolished Uk. 60x15cm Outdoor 48.20 m2 -Rp                             -Rp                             48.20 m2 391,440.90Rp                 18,867,451.32Rp            

JUMLAH -Rp                             JUMLAH 18,867,451.32Rp            
VI PEKERJAAN FINISHING :
1 Pekerjaan Coating Batu Alam 39.81 m2 -Rp                             -Rp                             39.81 m2 66,770.00Rp                   2,658,276.55Rp              
2 Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior 18.93 m2 -Rp                             -Rp                             18.93 m2 41,061.00Rp                   777,265.02Rp                 

JUMLAH -Rp                             JUMLAH 3,435,541.57Rp              
VII PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL : 
1 Pekerjaan Instalasi Titik Lampu 6.00 titik -Rp                             -Rp                             6.00 titik 184,145.00Rp                 1,104,870.00Rp              
2 Pekerjaan LED Strip Selang, Hidden Lamp pada trap lantai 45.97 m' -Rp                             -Rp                             45.97 m' 70,870.00Rp                   3,257,823.03Rp              
3 Pekerjaan Lampu Sorot Dinding Outdoor 3.00 bh -Rp                             -Rp                             3.00 bh 728,490.00Rp                 2,185,470.00Rp              
4 Pekerjaan Sakelar Ganda 3.00 bh -Rp                             -Rp                             3.00 bh 60,965.00Rp                   182,895.00Rp                 

JUMLAH -Rp                             JUMLAH 6,731,058.03Rp              
VIII PEKERJAAN TAMAN : 
1 Pekerjaan Urugan Media Tanam Subur 7.37 m3 -Rp                             -Rp                             7.37 m3 177,090.00Rp                 1,305,267.72Rp              
2 Pekerjaan Urugan Abu Batu tb. 5cm (Bawah Grass Block) 0.77 m3 -Rp                             -Rp                             0.77 m3 315,210.00Rp                 242,396.49Rp                 
3 Pekerjaan Penanaman Rumput Jepang 26.62 m2 -Rp                             -Rp                             26.62 m2 128,120.00Rp                 3,410,488.67Rp              
4 Pekerjaan Penanaman Tanaman Hias 70.00 batang -Rp                             -Rp                             70.00 batang 30,000.00Rp                   2,100,000.00Rp              
5 Pekerjaan Pemasangan Grass Block Tb. 8 cm 15.38 m2 -Rp                             -Rp                             15.38 m2 141,118.90Rp                 2,170,408.68Rp              
6 Pekerjaan Pemasangan Kanstin Trap uk. 15x25x40cm 34.02 m' -Rp                             -Rp                             34.02 m' 80,989.62Rp                   2,755,266.74Rp              
7 Pekerjaan Spesi Beton (1pc ; 2ps)  Bawah kanstin Tb. 3cm 5.10 m2 -Rp                             -Rp                             5.10 m2 61,838.34Rp                   315,561.05Rp                 

JUMLAH -Rp                             JUMLAH 12,299,389.35Rp            

-Rp                             128,983,223.52Rp          

C PEKERJAAN TEMPAT SAMPAH

I PEKERJAAN PEMBONGKARAN :
1 Pekerjaan Pembongkaran Pagar Railling Eksisting & Perapian 1.00 Ls 450,000.00Rp                 450,000.00Rp                 1.00 Ls 450,000.00Rp                 450,000.00Rp                 

JUMLAH 450,000.00Rp                 JUMLAH 450,000.00Rp                 
II PEKERJAAN TANAH :
1 Pekerjaan Galian Tanah Untuk Konstruksi 2.51 m3 -Rp                             -Rp                             2.51 m3 89,750.00Rp                   225,093.00Rp                 
2 Pekerjaan Urugan Pasir "Padat" Tb. 5cm (Bawah Lantai) 0.15 m3 -Rp                             -Rp                             0.15 m3 263,540.00Rp                 39,201.58Rp                   
3 Pekerjaan Urugan Pasir "Padat" Tb. 5cm (Bawah Pondasi) 0.13 m3 -Rp                             -Rp                             0.13 m3 263,540.00Rp                 33,733.12Rp                   
4 Pekerjaan Urugan Tanah kembali 1.50 m3 -Rp                             -Rp                             1.50 m3 64,500.00Rp                   97,059.60Rp                   
5 Pekerjaan Urugan Sirtu Padat (Peninggian Elevasi Lantai Bak Sampah) 0.60 m3 -Rp                             -Rp                             0.60 m3 187,030.80Rp                 111,423.60Rp                 

JUMLAH -Rp                             JUMLAH 506,510.89Rp                 

SUB TOTAL



III PEKERJAAN PONDASI : 
1 Pekerjaan Pondasi Sepatu uk. 60x60x30cm   K-175

a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.43 m3 -Rp                             -Rp                             0.43 m3 1,057,620.61Rp              456,892.10Rp                 
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 36.99 kg -Rp                             -Rp                             36.99 kg 14,526.00Rp                   537,349.47Rp                 
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran ( P1 ) 2.88 m2 -Rp                             -Rp                             2.88 m2 130,970.00Rp                 377,193.60Rp                 

2 Pekerjaan Rolag (Ramp) 1.10 m2 -Rp                             -Rp                             1.10 m2 240,039.30Rp                 264,043.23Rp                 
3 Pekerjaan Lantai Kerja Tb. 5cm, K-100 (Bawah Lantai) 0.15 m3 -Rp                             -Rp                             0.15 m3 872,046.20Rp                 129,716.87Rp                 
4 Pekerjaan Lantai Kerja Tb. 5cm, K-100 (Bawah Pondasi) 0.13 m3 -Rp                             -Rp                             0.13 m3 872,046.20Rp                 111,621.91Rp                 

JUMLAH -Rp                             JUMLAH 1,876,817.19Rp              
IV PEKERJAAN BETON : 
1 Pekerjaan Sloof (S2) uk. 15/20cm   K-175

a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.29 m3 -Rp                             -Rp                             0.29 m3 1,057,620.61Rp              304,594.74Rp                 
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 41.83 kg -Rp                             -Rp                             41.83 kg 14,526.00Rp                   607,608.99Rp                 
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran 3.84 m2 -Rp                             -Rp                             3.84 m2 130,970.00Rp                 502,924.80Rp                 

2 Pekerjaan Kolom (K1) 11/11, K-175
a. Pekerjaan Beton Mutu  K-175 0.10 m3 -Rp                             -Rp                             0.10 m3 1,057,620.61Rp              104,425.23Rp                 
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 39.22 kg -Rp                             -Rp                             39.22 kg 14,526.00Rp                   569,677.57Rp                 
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran 1.80 m2 -Rp                             -Rp                             1.80 m2 209,045.00Rp                 375,277.58Rp                 

3 Pekerjaan Balok (B1) 15/20, K-175
a. Pekerjaan Beton Mutu  K-175 0.17 m3 -Rp                             -Rp                             0.17 m3 1,057,620.61Rp              184,025.99Rp                 
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 25.27 kg -Rp                             -Rp                             25.27 kg 14,526.00Rp                   367,097.10Rp                 
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran 2.32 m2 -Rp                             -Rp                             2.32 m2 144,007.33Rp                 334,097.01Rp                 

JUMLAH -Rp                             JUMLAH 3,349,729.01Rp              
V PEKERJAAN PASANGAN DINDING : 
1 Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah  Tb. 1/2 Bata  1Pc:4Pp 10.21 m2 -Rp                             -Rp                             10.21 m2 118,861.95Rp                 1,213,818.27Rp              
2 Pekerjaan Plesteran Dinding 1Pc:3Ps Tb 1.5cm 20.42 m2 -Rp                             -Rp                             20.42 m2 73,862.62Rp                   1,508,570.15Rp              
3 Pekerjaan Acian 20.42 m2 -Rp                             -Rp                             20.42 m2 43,018.13Rp                   878,602.19Rp                 
4 Pekerjaan Benangan 1 Pc : 2 Ps 23.04 m' -Rp                             -Rp                             23.04 m' 23,546.95Rp                   542,521.73Rp                 

JUMLAH -Rp                             JUMLAH 4,143,512.33Rp              
VI PEKERJAAN LANTAI :
1 Pekerjaan Lantai Rabat Beton tb. 10cm K-175 + Finish Acian Halus 0.24 m3 -Rp                             -Rp                             0.24 m3 1,079,001.36Rp              256,802.32Rp                 

JUMLAH -Rp                             JUMLAH 256,802.32Rp                 
VII PEKERJAAN PENGECATAN : 
1 Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior, Cat Besi 20.42 m2 -Rp                             -Rp                             20.42 m2 39,052.00Rp                   797,598.05Rp                 

JUMLAH -Rp                             JUMLAH 797,598.05Rp                 

450,000.00Rp                 11,380,969.80Rp            

D PEKERJAAN AREA PLAZA / HALL

I PEKERJAAN PEMBONGKARAN :
1 Pekerjaan Pembongkaran Outdoor AC  Eksisting 1.00 unit -Rp                             -Rp                             1.00 unit 288,000.00Rp                 288,000.00Rp                 

JUMLAH -Rp                             JUMLAH 288,000.00Rp                 
II PEKERJAAN FINISHING & INTERIOR :
1 Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior (Area Kolom Eksisting) 11.56 m2 -Rp                             -Rp                             11.56 m2 41,061.00Rp                   474,665.16Rp                 
2 Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior (Area Balok Eksisting) 3.66 m2 -Rp                             -Rp                             3.66 m2 41,061.00Rp                   150,406.44Rp                 
3 Pekerjaan Pengecatan Cat Besi Plint Lantai 0.67 m2 -Rp                             -Rp                             0.67 m2 39,052.00Rp                   26,008.63Rp                   
4 Pekerjaan Dasaran Dinding, Multiplek, (untuk Wall Panel Kisi Kisi WPC) 24.64 m2 -Rp                             -Rp                             24.64 m2 182,860.00Rp                 4,506,036.12Rp              
5 Pekerjaan Pemasangan Wall Panel Kisi Kisi WPC 24.64 m2 -Rp                             -Rp                             24.64 m2 936,910.00Rp                 23,087,336.22Rp            
6 Pekerjaan Plat Stainless Steel Tb.3mm Nama Departemen + Cutting Laser 1.44 m2 -Rp                             -Rp                             1.44 m2 2,580,629.42Rp              3,721,525.68Rp              
7 Pekerjaan Logo Acrylic Flat Tidak Timbul Departemen Tinggi 40 cm 1.00 bh -Rp                             -Rp                             1.00 bh 426,742.74Rp                 426,742.74Rp                 
8 Pekerjaan Logo Acrylic Flat Tidak Timbul ITS Tinggi 40 cm 1.00 bh -Rp                             -Rp                             1.00 bh 426,742.74Rp                 426,742.74Rp                 
9 Pekerjaan Pot & Tanaman Hias Sintetis 2.00 bh -Rp                             -Rp                             2.00 bh 945,000.00Rp                 1,890,000.00Rp              

JUMLAH -Rp                             JUMLAH 34,709,463.74Rp            

SUB TOTAL



III PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL :
1 Pekerjaan Pemindahan Pasang Kembali Outdoor AC + Pemipaan & Refrigrant AC + Isi Freon 1.00 unit -Rp                             -Rp                             1.00 unit 1,788,212.50Rp              1,788,212.50Rp              
2 Pekerjaan Instalasi Titik Lampu 2.00 titik -Rp                             -Rp                             2.00 titik 184,145.00Rp                 368,290.00Rp                 
3 Pekerjaan Lampu Sorot Isi 4 (Bawah Dak) 2.00 bh -Rp                             -Rp                             2.00 bh 969,225.00Rp                 1,938,450.00Rp              
4 Pekerjaan Sakelar Ganda 1.00 bh -Rp                             -Rp                             1.00 bh 60,965.00Rp                   60,965.00Rp                   

JUMLAH -Rp                             JUMLAH 4,155,917.50Rp              

-Rp                             39,153,381.24Rp            

E PEKERJAAN  AKHIR

I PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR :
1 Pekerjaan Pembersihan Akhir Lokasi Proyek 1.00 Ls 1,000,000.00Rp              1,000,000.00Rp              1.00 Ls 1,000,000.00Rp              1,000,000.00Rp              

JUMLAH 1,000,000.00Rp              JUMLAH 1,000,000.00Rp              

1,000,000.00Rp              1,000,000.00Rp              

Keterangan :
 : Tidak ada analisa HSPK (Penyedia tidak menyediakan analisis harga satuan dan proses negosiasi dilakukan oleh pihak pengusul)

SUB TOTAL

SUB TOTAL



#REF!
PEKERJAAN PEMBUATAN AREA SPOT FOTO DAN PANGGUNG, TEMPAT SAMPAH, DAN AREA PLAZA ATAU HALL DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA FAKULTAS VOKASI
KAMPUS ITS SUKOLILO SURABAYA

(1) (2)  (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8) (9) (10)

I PEKERJAAN PERSIAPAN :

1 Pekerjaan Pembersihan Awal & Mobilisasi Demobilisasi Ls  Nilai HSPK  Rp             1,000,000.00 1,000,000.00Rp                -Rp                                    100.00%

Pekerjaan Pembersihan Awal & Mobilisasi Demobilisasi 1.0000                    Ls 1,000,000.00Rp             Rp             1,000,000.00 1,000,000.00Rp                1,000,000.00Rp                -Rp                                    

 JUMLAH  Rp             1,000,000.00 JUMLAH  Rp                1,000,000.00  Rp                                 -   9945000000.00%
9945000000.00%

2 Pekerjaan Pembongkaran Paving Eksisting m2  Nilai HSPK 4,600.00Rp                    4,600.00Rp                       -Rp                                100.00%
Upah :
Pembantu Tukang 0.0400                    OH 115,000.00Rp               4,600.00Rp                    115,000.00Rp                   4,600.00Rp                       -Rp                                
Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah

JUMLAH 4,600.00Rp                    JUMLAH 4,600.00Rp                       -Rp                                

3 Pekerjaan Pembongkaran Outdoor AC  Eksisting unit  Nilai HSPK 288,000.00Rp                288,000.00Rp                   -Rp                                100.00%
Upah :
Tukang 1.2000                    Oh 125,000.00Rp               150,000.00Rp                125,000.00Rp                   150,000.00Rp                   -Rp                                
Pembantu Tukang 1.2000                    Oh 115,000.00Rp               138,000.00Rp                115,000.00Rp                   138,000.00Rp                   -Rp                                

JUMLAH 288,000.00Rp                JUMLAH 288,000.00Rp                   -Rp                                

II PEKERJAAN TANAH :

1 Pekerjaan Galian Tanah Untuk Konstruksi m3  Nilai HSPK  Rp                  89,750.00  Rp                     89,750.00  Rp                                   - 100.00%
Upah :
Mandor 0.0250                    Oh  Rp              140,000.00  Rp                    3,500.00 140,000.00Rp                   3,500.00Rp                       -Rp                                    
Pembantu Tukang 0.7500                    Oh  Rp              115,000.00  Rp                  86,250.00 115,000.00Rp                   86,250.00Rp                     -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                  89,750.00 Jumlah: 89,750.00Rp                     -Rp                                

2 Pekerjaan Urugan Pasir "Padat" Tb. 5cm (Bawah Pondasi) m3  Nilai HSPK  Rp                263,540.00  Rp                   263,540.00  Rp                                   - 100.00%
Upah :
Mandor 0.0100                    Oh  Rp              140,000.00  Rp                    1,400.00 140,000.00Rp                   1,400.00Rp                       -Rp                                    
Pembantu Tukang 0.3000                    Oh  Rp              115,000.00  Rp                  34,500.00 115,000.00Rp                   34,500.00Rp                     -Rp                                    

Bahan/ Material:
Pasir Urug 1.2000                    m3  Rp              189,700.00  Rp                227,640.00 189,700.00Rp                   227,640.00Rp                   -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                263,540.00 Jumlah: 263,540.00Rp                   -Rp                                

3 Pekerjaan Urugan Tanah kembali m3  Nilai HSPK  Rp                  64,500.00  Rp                     64,500.00  Rp                                   - 100.00%
Upah :
Mandor 0.0500                    Oh  Rp              140,000.00  Rp                    7,000.00 140,000.00Rp                   7,000.00Rp                       -Rp                                    
Pembantu Tukang 0.5000                    Oh  Rp              115,000.00  Rp                  57,500.00 115,000.00Rp                   57,500.00Rp                     -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                  64,500.00 Jumlah: 64,500.00Rp                     -Rp                                

Harga Satuan KDN Jumlah Harga KDN Jumlah Harga KLN Prosentase TKDN

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN DAN TKDN
#REF!

 : PEKERJAAN                                                                                                                       
 : LOKASI                                                                                                                                

NO. URAIAN KEGIATAN KOEF. SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 



4 Pekerjaan Urugan Sirtu Padat (Peninggian Elevasi Panggung) m3  Nilai HSPK  Rp                187,030.80  Rp                   186,876.36  Rp                          154.44 99.92%
Upah :
Mandor 0.0250                    Oh  Rp              140,000.00  Rp                    3,500.00 140,000.00Rp                   3,500.00Rp                       -Rp                                    
Pembantu Tukang 0.2500                    Oh  Rp              115,000.00  Rp                  28,750.00 115,000.00Rp                   28,750.00Rp                     -Rp                                    

Bahan/ Material:
Sirtu 1.2000                    m3  Rp              128,750.00  Rp                154,500.00 128,750.00Rp                   154,500.00Rp                   -Rp                                    

Alat :
Sewa Stamper 0.0090                    jam  Rp                31,200.00  Rp                       280.80 14,040.00Rp                     126.36Rp                          154.44Rp                          

 Jumlah:  Rp                187,030.80 Jumlah: 186,876.36Rp                   154.44Rp                          

5 Pekerjaan Urugan Media Tanam Subur m3  Nilai HSPK  Rp                177,090.00  Rp                   176,232.00  Rp                          858.00 99.52%
Upah :
Mandor 0.0250                    Oh  Rp              140,000.00  Rp                    3,500.00 140,000.00Rp                   3,500.00Rp                       -Rp                                    
Pembantu Tukang 0.2500                    Oh  Rp              115,000.00  Rp                  28,750.00 115,000.00Rp                   28,750.00Rp                     -Rp                                    

Bahan/ Material :
Tanah Urug 1.2000                    m3  Rp              119,400.00  Rp                143,280.00 119,400.00Rp                   143,280.00Rp                   -Rp                                    

Alat :
Sewa Stamper 0.0500                    jam  Rp                31,200.00  Rp                    1,560.00 14,040.00Rp                     702.00Rp                          858.00Rp                          

 Jumlah:  Rp                177,090.00 Jumlah: 176,232.00Rp                   858.00Rp                          

6 Pekerjaan Urugan Abu Batu tb. 5cm (Bawah Grass Block) m3  Nilai HSPK  Rp                315,210.00  Rp                   296,053.61  Rp                     19,156.39 93.92%
Upah :
Mandor 0.0250 Oh  Rp              140,000.00  Rp                    3,500.00 140,000.00Rp                   3,500.00Rp                       -Rp                                    
Pembantu Tukang 0.2500 Oh  Rp              115,000.00  Rp                  28,750.00 115,000.00Rp                   28,750.00Rp                     -Rp                                    

Bahan / Material :
Abu Batu 1.2000 m3  Rp              235,800.00  Rp                282,960.00 219,836.34Rp                   263,803.61Rp                   19,156.39Rp                     

 Jumlah:  Rp                315,210.00 Jumlah: 296,053.61Rp                   19,156.39Rp                     

III PEKERJAAN PONDASI & BETON :

1 Pekerjaan Lantai Kerja Tb. 5cm, K-100  (Bawah Pondasi) m3  Nilai HSPK  Rp                872,046.20  Rp                   845,124.00  Rp                     26,922.20 96.91%
Upah :
Mandor 0.1200                    Oh  Rp              140,000.00  Rp                  16,800.00 140,000.00Rp                   16,800.00Rp                     -Rp                                    
Kepala Tukang 0.2000                    Oh  Rp              130,000.00  Rp                  26,000.00 130,000.00Rp                   26,000.00Rp                     -Rp                                    
Tukang Kayu 1.2000                    Oh  Rp              125,000.00  Rp                150,000.00 125,000.00Rp                   150,000.00Rp                   -Rp                                    
Pembantu Tukang 0.0200                    Oh  Rp              115,000.00  Rp                    2,300.00 115,000.00Rp                   2,300.00Rp                       -Rp                                    

Bahan/ Material:
Semen PC-40 Kg 5.6750                    zak  Rp                59,300.00  Rp                336,527.50 54,556.00Rp                     309,605.30Rp                   26,922.20Rp                     
Pasir Cor 0.6210                    m3  Rp              278,100.00  Rp                172,700.10 278,100.00Rp                   172,700.10Rp                   -Rp                                    
Batu Pecah Mesin - Uk. 1/2 cm 0.7410                    m3  Rp              224,600.00  Rp                166,428.60 224,600.00Rp                   166,428.60Rp                   -Rp                                    
Air Kerja 215.0000                liter  Rp                         6.00  Rp                    1,290.00 6.00Rp                              1,290.00Rp                       -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                872,046.20 Jumlah: 845,124.00Rp                   26,922.20Rp                     



2 Pekerjaan Beton K-175 m3  Nilai HSPK  Rp             1,057,620.61  Rp                1,018,957.01  Rp                     38,663.60 96.34%
Upah :
Mandor 0.1650                    Oh  Rp              140,000.00  Rp                  23,100.00 140,000.00Rp                   23,100.00Rp                     -Rp                                    
Kepala Tukang 0.0280                    Oh  Rp              130,000.00  Rp                    3,640.00 130,000.00Rp                   3,640.00Rp                       -Rp                                    
Tukang Kayu 0.2750                    Oh  Rp              125,000.00  Rp                  34,375.00 125,000.00Rp                   34,375.00Rp                     -Rp                                    
Pembantu Tukang 1.6500                    Oh  Rp              115,000.00  Rp                189,750.00 115,000.00Rp                   189,750.00Rp                   -Rp                                    

Bahan/ Material:
Semen PC-40 Kg 8.1500                    zak  Rp                59,300.00  Rp                483,295.00 54,556.00Rp                     444,631.40Rp                   38,663.60Rp                     
Pasir Cor 0.5429                    m3  Rp              278,100.00  Rp                150,980.49 278,100.00Rp                   150,980.49Rp                   -Rp                                    
Batu Pecah Mesin - Uk. 1/2 cm 0.7622                    m3  Rp              224,600.00  Rp                171,190.12 224,600.00Rp                   171,190.12Rp                   -Rp                                    
Air Kerja 215.0000                liter  Rp                         6.00  Rp                    1,290.00 6.00Rp                              1,290.00Rp                       -Rp                                    

 Jumlah:  Rp             1,057,620.61 Jumlah: 1,018,957.01Rp                38,663.60Rp                     

3 Pekerjaan Beton K-175 + Finish Acian Halus m3  Nilai HSPK  Rp             1,079,001.36  Rp                1,039,030.07  Rp                     39,971.28 96.30%
Upah :
Mandor 0.1650                    Oh  Rp              140,000.00  Rp                  23,100.00 140,000.00Rp                   23,100.00Rp                     -Rp                                    
Kepala Tukang 0.0280                    Oh  Rp              130,000.00  Rp                    3,640.00 130,000.00Rp                   3,640.00Rp                       -Rp                                    
Tukang Kayu 0.2750                    Oh  Rp              125,000.00  Rp                  34,375.00 125,000.00Rp                   34,375.00Rp                     -Rp                                    
Pembantu Tukang 1.6500                    Oh  Rp              115,000.00  Rp                189,750.00 115,000.00Rp                   189,750.00Rp                   -Rp                                    

Bahan/ Material:
Semen PC-40 Kg 8.4257                    zak  Rp                59,300.00  Rp                499,641.05 54,556.00Rp                     459,669.76Rp                   39,971.28Rp                     
Pasir Cor 0.5429                    m3  Rp              278,100.00  Rp                150,980.49 278,100.00Rp                   150,980.49Rp                   -Rp                                    
Batu Pecah Mesin - Uk. 1/2 cm 0.7622                    m3  Rp              224,600.00  Rp                171,190.12 224,600.00Rp                   171,190.12Rp                   -Rp                                    
Air Kerja 215.0000                liter  Rp                         6.00  Rp                    1,290.00 6.00Rp                              1,290.00Rp                       -Rp                                    
Pasir Pasang 0.0230                    m3  Rp              218,900.00  Rp                    5,034.70 218,900.00Rp                   5,034.70Rp                       -Rp                                    

 Jumlah:  Rp             1,079,001.36 Jumlah: 1,039,030.07Rp                39,971.28Rp                     

4 Pekerjaan Beton K-225 m3 Nilai HSPK 1,024,932.33Rp             980,655.52Rp                   44,276.81Rp                     95.68%
Upah :
Mandor 0.0280                    OH 140,000.00Rp               3,920.00Rp                    140,000.00Rp                   3,920.00Rp                       -Rp                                
Tukang 0.2750                    OH 125,000.00Rp               34,375.00Rp                  125,000.00Rp                   34,375.00Rp                     -Rp                                
Pembantu Tukang 1.6500                    OH 115,000.00Rp               189,750.00Rp                115,000.00Rp                   189,750.00Rp                   -Rp                                

Bahan / Material :
Semen PC-40 Kg Gresik 9.2750 zak 59,300.00Rp                 550,007.50Rp                54,556.00Rp                     506,006.90Rp                   44,000.60Rp                     
Pasir Cor 0.4363 m3 278,100.00Rp               121,321.13Rp                278,100.00Rp                   121,321.13Rp                   -Rp                                
Batu Pecah Mesin - Uk. 1/2 cm 0.5511 m3 224,600.00Rp               123,766.50Rp                224,600.00Rp                   123,766.50Rp                   -Rp                                
Air Kerja 215.0000 liter 6.00Rp                          1,290.00Rp                    6.00Rp                              1,290.00Rp                       -Rp                                

Alat :
Sewa Concrete Mixer - Cap. 0.50 m3 0.0310                    jam  Rp                16,200.00  Rp                       502.20 7,290.00Rp                       225.99Rp                          276.21Rp                          

JUMLAH 1,024,932.33Rp             JUMLAH 980,655.52Rp                   44,276.81Rp                     



5 Pekerjaan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting) m3  Nilai HSPK  Rp             5,204,915.00  Rp                4,816,037.94  Rp                   388,877.07 92.53%
Upah :
Mandor 0.2650                    Oh  Rp              140,000.00  Rp                  37,100.00 140,000.00Rp                   37,100.00Rp                     -Rp                                    
Kepala Tukang 0.2620                    Oh  Rp              130,000.00  Rp                  34,060.00 130,000.00Rp                   34,060.00Rp                     -Rp                                    
Tukang Kayu 1.3000                    Oh  Rp              125,000.00  Rp                162,500.00 125,000.00Rp                   162,500.00Rp                   -Rp                                    
Tukang Batu 0.2750                    Oh  Rp              125,000.00  Rp                  34,375.00 125,000.00Rp                   34,375.00Rp                     -Rp                                    
Tukang Besi 1.0500                    Oh  Rp              125,000.00  Rp                131,250.00 125,000.00Rp                   131,250.00Rp                   -Rp                                    
Pembantu Tukang 5.3000                    Oh  Rp              115,000.00  Rp                609,500.00 115,000.00Rp                   609,500.00Rp                   -Rp                                    

Bahan/ Material:
Semen PC-40 Kg Gresik 8.4000                    zak  Rp                59,300.00  Rp                498,120.00 54,556.00Rp                     458,270.40Rp                   39,849.60Rp                     
Pasir Cor 0.5400                    m3  Rp              278,100.00  Rp                150,174.00 278,100.00Rp                   150,174.00Rp                   -Rp                                    
Batu Pecah Mesin - Uk. 1/2 cm 0.8100                    m3  Rp              224,600.00  Rp                181,926.00 224,600.00Rp                   181,926.00Rp                   -Rp                                    
Besi Beton Polos 55.0000                  kg  Rp                11,800.00  Rp                649,000.00 6,580.86Rp                       361,947.30Rp                   287,052.70Rp                   
Paku Biasa - Uk. 2" - 5" 3.2000                    kg  Rp                17,700.00  Rp                  56,640.00 7,080.00Rp                       22,656.00Rp                     33,984.00Rp                     
Plywood - Uk. 122 x 244 x 9 mm 2.8000                    lembar  Rp              126,000.00  Rp                352,800.00 126,000.00Rp                   352,800.00Rp                   -Rp                                    
Kawat Beton 2.2500                    kg  Rp                20,600.00  Rp                  46,350.00 11,323.82Rp                     25,478.60Rp                     20,871.41Rp                     
Kayu Meranti Bekisting 0.3200                    m3  Rp           3,240,000.00  Rp             1,036,800.00 3,227,040.00Rp                1,032,652.80Rp                4,147.20Rp                       
Kayu Meranti - Balok, 4/6, 5/7 0.1600                    m3  Rp           4,644,000.00  Rp                743,040.00 4,625,424.00Rp                740,067.84Rp                   2,972.16Rp                       
Minyak Bekisting 1.6000                    liter  Rp                24,800.00  Rp                  39,680.00 24,800.00Rp                     39,680.00Rp                     -Rp                                    
Dolken Kayu Gelam - Dia. 8 - 10 cm, Pjg. 4 m 32.0000                  btg  Rp                13,800.00  Rp                441,600.00 13,800.00Rp                     441,600.00Rp                   -Rp                                    

 Jumlah:  Rp             5,204,915.00 Jumlah: 4,816,037.94Rp                388,877.07Rp                   

6 Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton kg Nilai HSPK 14,526.00Rp                  8,906.76Rp                       5,619.24Rp                       61.32%
Upah :
Mandor 0.0004                    OH 140,000.00Rp               56.00Rp                         140,000.00Rp                   56.00Rp                            -Rp                                
Kepala Tukang 0.0007                    OH 130,000.00Rp               91.00Rp                         130,000.00Rp                   91.00Rp                            -Rp                                
Tukang 0.0070                    OH 125,000.00Rp               875.00Rp                       125,000.00Rp                   875.00Rp                          -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0070                    OH 115,000.00Rp               805.00Rp                       115,000.00Rp                   805.00Rp                          -Rp                                

Bahan / Material :
Besi Beton Polos/Ulir 1.0500 kg 11,800.00Rp                 12,390.00Rp                  6,580.86Rp                       6,909.90Rp                       5,480.10Rp                       
Kawat Beton 0.0150 m2 20,600.00Rp                 309.00Rp                       11,323.82Rp                     169.86Rp                          139.14Rp                          

JUMLAH 14,526.00Rp                  JUMLAH 8,906.76Rp                       5,619.24Rp                       

7 Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8 m2 Nilai HSPK 80,296.14Rp                  46,925.98Rp                     33,370.16Rp                     58.44%
Upah :
Mandor 0.0010                    OH 140,000.00Rp               140.00Rp                       140,000.00Rp                   140.00Rp                          -Rp                                
Kepala Tukang 0.0020                    OH 130,000.00Rp               260.00Rp                       130,000.00Rp                   260.00Rp                          -Rp                                
Tukang 0.0250                    OH 125,000.00Rp               3,125.00Rp                    125,000.00Rp                   3,125.00Rp                       -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0250                    OH 115,000.00Rp               2,875.00Rp                    115,000.00Rp                   2,875.00Rp                       -Rp                                

Bahan / Material :
Kawat Bendrat 0.0500 kg 20,600.00Rp                 1,030.00Rp                    11,323.82Rp                     566.19Rp                          463.81Rp                          
Wiremesh - Type M8 1.0200 m2 71,437.39Rp                 72,866.14Rp                  39,176.26Rp                     39,959.79Rp                     32,906.35Rp                     

JUMLAH 80,296.14Rp                  JUMLAH 46,925.98Rp                     33,370.16Rp                     



* Pekerjaan Bekisting Sloof m2 Nilai HSPK 252,910.00Rp                249,140.80Rp                   3,769.20Rp                       98.51%
Upah :
Mandor 0.0260                    OH 140,000.00Rp               3,640.00Rp                    140,000.00Rp                   3,640.00Rp                       -Rp                                
Kepala Tukang 0.0260                    OH 130,000.00Rp               3,380.00Rp                    130,000.00Rp                   3,380.00Rp                       -Rp                                
Tukang 0.2600                    OH 125,000.00Rp               32,500.00Rp                  125,000.00Rp                   32,500.00Rp                     -Rp                                
Pembantu Tukang 0.5200                    OH 115,000.00Rp               59,800.00Rp                  115,000.00Rp                   59,800.00Rp                     -Rp                                

Bahan / Material :
Paku Biasa - Uk. 2" - 5" 0.3000 kg 17,700.00Rp                 5,310.00Rp                    7,080.00Rp                       2,124.00Rp                       3,186.00Rp                       
Kayu Meranti Bekisting 0.0450 m3 3,240,000.00Rp            145,800.00Rp                3,227,040.00Rp                145,216.80Rp                   583.20Rp                          
Minyak Bekisting 0.1000 liter 24,800.00Rp                 2,480.00Rp                    24,800.00Rp                     2,480.00Rp                       -Rp                                

JUMLAH 252,910.00Rp                JUMLAH 249,140.80Rp                   3,769.20Rp                       

*  Pekerjaan Bekisting Kolom m2 Nilai HSPK 409,060.00Rp                404,014.96Rp                   5,045.04Rp                       98.77%
Upah :
Mandor 0.0330                    OH 140,000.00Rp               4,620.00Rp                    140,000.00Rp                   4,620.00Rp                       -Rp                                
Kepala Tukang 0.0330                    OH 130,000.00Rp               4,290.00Rp                    130,000.00Rp                   4,290.00Rp                       -Rp                                
Tukang 0.3300                    OH 125,000.00Rp               41,250.00Rp                  125,000.00Rp                   41,250.00Rp                     -Rp                                
Pembantu Tukang 0.6600                    OH 115,000.00Rp               75,900.00Rp                  115,000.00Rp                   75,900.00Rp                     -Rp                                

Bahan / Material :
Paku Biasa - Uk. 2" - 5" 0.4000 kg 17,700.00Rp                 7,080.00Rp                    7,080.00Rp                       2,832.00Rp                       4,248.00Rp                       
Plywood - Uk. 122 x 244 x 9 mm 0.3500 lembar 126,000.00Rp               44,100.00Rp                  126,000.00Rp                   44,100.00Rp                     -Rp                                
Kayu Meranti Bekisting 0.0400 m3 3,240,000.00Rp            129,600.00Rp                3,227,040.00Rp                129,081.60Rp                   518.40Rp                          
Kayu Meranti - Balok, 4/6, 5/7 0.0150 m3 4,644,000.00Rp            69,660.00Rp                  4,625,424.00Rp                69,381.36Rp                     278.64Rp                          
Minyak Bekisting 0.2000 liter 24,800.00Rp                 4,960.00Rp                    24,800.00Rp                     4,960.00Rp                       -Rp                                
Dolken Kayu Gelam - Dia. 8 - 10 cm, Pjg. 4 m 2.0000 batang 13,800.00Rp                 27,600.00Rp                  13,800.00Rp                     27,600.00Rp                     -Rp                                

JUMLAH 409,060.00Rp                JUMLAH 404,014.96Rp                   5,045.04Rp                       

* Pekerjaan Bekisting Balok m2 Nilai HSPK 422,992.00Rp                417,891.23Rp                   5,100.77Rp                       98.79%
Upah :
Mandor 0.0330                    OH 140,000.00Rp               4,620.00Rp                    140,000.00Rp                   4,620.00Rp                       -Rp                                
Kepala Tukang 0.0330                    OH 130,000.00Rp               4,290.00Rp                    130,000.00Rp                   4,290.00Rp                       -Rp                                
Tukang 0.3300                    OH 125,000.00Rp               41,250.00Rp                  125,000.00Rp                   41,250.00Rp                     -Rp                                
Pembantu Tukang 0.6600                    OH 115,000.00Rp               75,900.00Rp                  115,000.00Rp                   75,900.00Rp                     -Rp                                

Bahan / Material :
Paku Biasa - Uk. 2" - 5" 0.4000 kg 17,700.00Rp                 7,080.00Rp                    7,080.00Rp                       2,832.00Rp                       4,248.00Rp                       
Plywood - Uk. 122 x 244 x 9 mm 0.3500 lembar 126,000.00Rp               44,100.00Rp                  126,000.00Rp                   44,100.00Rp                     -Rp                                
Kayu Meranti Bekisting 0.0400 m3 3,240,000.00Rp            129,600.00Rp                3,227,040.00Rp                129,081.60Rp                   518.40Rp                          
Kayu Meranti - Balok, 4/6, 5/7 0.0180 m3 4,644,000.00Rp            83,592.00Rp                  4,625,424.00Rp                83,257.63Rp                     334.37Rp                          
Minyak Bekisting 0.2000 liter 24,800.00Rp                 4,960.00Rp                    24,800.00Rp                     4,960.00Rp                       -Rp                                
Dolken Kayu Gelam - Dia. 8 - 10 cm, Pjg. 4 m 2.0000 batang 13,800.00Rp                 27,600.00Rp                  13,800.00Rp                     27,600.00Rp                     -Rp                                

JUMLAH 422,992.00Rp                JUMLAH 417,891.23Rp                   5,100.77Rp                       



* Pekerjaan Bekisting Lantai m2 Nilai HSPK 464,260.00Rp                459,214.96Rp                   5,045.04Rp                       98.91%
Upah :
Mandor 0.0330                    OH 140,000.00Rp               4,620.00Rp                    140,000.00Rp                   4,620.00Rp                       -Rp                                
Kepala Tukang 0.0330                    OH 130,000.00Rp               4,290.00Rp                    130,000.00Rp                   4,290.00Rp                       -Rp                                
Tukang 0.3300                    OH 125,000.00Rp               41,250.00Rp                  125,000.00Rp                   41,250.00Rp                     -Rp                                
Pembantu Tukang 0.6600                    OH 115,000.00Rp               75,900.00Rp                  115,000.00Rp                   75,900.00Rp                     -Rp                                

Bahan / Material :
Paku Biasa - Uk. 2" - 5" 0.4000 kg 17,700.00Rp                 7,080.00Rp                    7,080.00Rp                       2,832.00Rp                       4,248.00Rp                       
Plywood - Uk. 122 x 244 x 9 mm 0.3500 lembar 126,000.00Rp               44,100.00Rp                  126,000.00Rp                   44,100.00Rp                     -Rp                                
Kayu Meranti Bekisting 0.0400 m3 3,240,000.00Rp            129,600.00Rp                3,227,040.00Rp                129,081.60Rp                   518.40Rp                          
Kayu Meranti - Balok, 4/6, 5/7 0.0150 m3 4,644,000.00Rp            69,660.00Rp                  4,625,424.00Rp                69,381.36Rp                     278.64Rp                          
Minyak Bekisting 0.2000 liter 24,800.00Rp                 4,960.00Rp                    24,800.00Rp                     4,960.00Rp                       -Rp                                
Dolken Kayu Gelam - Dia. 8 - 10 cm, Pjg. 4 m 6.0000 batang 13,800.00Rp                 82,800.00Rp                  13,800.00Rp                     82,800.00Rp                     -Rp                                

JUMLAH 464,260.00Rp                JUMLAH 459,214.96Rp                   5,045.04Rp                       

* Pekerjaan Pembongkaran Bekisting dan Penyiraman Beton m2 Nilai HSPK 9,030.00Rp                    9,030.00Rp                       -Rp                                100.00%
Upah :
Mandor 0.0060                    OH 140,000.00Rp               840.00Rp                       140,000.00Rp                   840.00Rp                          -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0600                    OH 115,000.00Rp               6,900.00Rp                    115,000.00Rp                   6,900.00Rp                       -Rp                                

Bahan / Material :
Air Kerja 215.0000 liter 6.00Rp                          1,290.00Rp                    6.00Rp                              1,290.00Rp                       -Rp                                

JUMLAH 9,030.00Rp                    JUMLAH 9,030.00Rp                       -Rp                                

8 Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran (P1) m2 Nilai HSPK 130,970.00Rp                129,085.40Rp                   1,884.60Rp                       98.56%
Pekerjaan Bekisting Sloof 1.0000                    m2 252,910.00Rp               252,910.00Rp                249,140.80Rp                   249,140.80Rp                   3,769.20Rp                       
Pekerjaan Pembongkaran Bekisting dan Penyiraman Beton 1.0000                    m2 9,030.00Rp                   9,030.00Rp                    9,030.00Rp                       9,030.00Rp                       -Rp                                

JUMLAH 261,940.00Rp                JUMLAH 258,170.80Rp                   3,769.20Rp                       

9 Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran (K2) m2 Nilai HSPK 209,045.00Rp                206,522.48Rp                   2,522.52Rp                       98.79%
 Pekerjaan Bekisting Kolom 1.0000                    m2 409,060.00Rp               409,060.00Rp                404,014.96Rp                   404,014.96Rp                   5,045.04Rp                       
Pekerjaan Pembongkaran Bekisting dan Penyiraman Beton 1.0000                    m2 9,030.00Rp                   9,030.00Rp                    9,030.00Rp                       9,030.00Rp                       -Rp                                

JUMLAH 418,090.00Rp                JUMLAH 413,044.96Rp                   5,045.04Rp                       

10 Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran m2 Nilai HSPK 144,007.33Rp                142,307.08Rp                   1,700.26Rp                       98.82%
Pekerjaan Bekisting Balok 1.0000                    m2 422,992.00Rp               422,992.00Rp                417,891.23Rp                   417,891.23Rp                   5,100.77Rp                       
Pekerjaan Pembongkaran Bekisting dan Penyiraman Beton 1.0000                    m2 9,030.00Rp                   9,030.00Rp                    9,030.00Rp                       9,030.00Rp                       -Rp                                

JUMLAH 432,022.00Rp                JUMLAH 426,921.23Rp                   5,100.77Rp                       

11 Pekerjaan Pondasi Batu Kumbung 25x25x50 m3 Nilai HSPK 517,820.40Rp                514,556.40Rp                   3,264.00Rp                       99.37%
Upah :
Mandor 0.0375                    OH 140,000.00Rp               5,250.00Rp                    140,000.00Rp                   5,250.00Rp                       -Rp                                
Kepala Tukang 0.0375                    OH 130,000.00Rp               4,875.00Rp                    130,000.00Rp                   4,875.00Rp                       -Rp                                
Tukang 0.3750                    OH 125,000.00Rp               46,875.00Rp                  125,000.00Rp                   46,875.00Rp                     -Rp                                
Pembantu Tukang 0.7500                    OH 115,000.00Rp               86,250.00Rp                  115,000.00Rp                   86,250.00Rp                     -Rp                                

Bahan / Material :
Semen PC 50 Kg 0.6800 zak 60,000.00Rp                 40,800.00Rp                  55,200.00Rp                     37,536.00Rp                     3,264.00Rp                       
Pasir Pasang 0.1360 m3 218,900.00Rp               29,770.40Rp                  218,900.00Rp                   29,770.40Rp                     -Rp                                
Batu Kumbung 25/25/50 32.0000 bh 9,500.00Rp                   304,000.00Rp                9,500.00Rp                       304,000.00Rp                   -Rp                                

JUMLAH 517,820.40Rp                JUMLAH 514,556.40Rp                   3,264.00Rp                       



12 Pemasangan Bata Merah 1 Pc : 5 Pp Tebal 1 Bata m2 Nilai HSPK 240,039.30Rp                237,389.58Rp                   2,649.72Rp                       98.90%
Upah :
Mandor 0.0300                    OH 140,000.00Rp               4,200.00Rp                    140,000.00Rp                   4,200.00Rp                       -Rp                                
Kepala Tukang 0.0200                    OH 130,000.00Rp               2,600.00Rp                    130,000.00Rp                   2,600.00Rp                       -Rp                                
Tukang 0.2000                    OH 125,000.00Rp               25,000.00Rp                  125,000.00Rp                   25,000.00Rp                     -Rp                                
Pembantu Tukang 0.6000                    OH 115,000.00Rp               69,000.00Rp                  115,000.00Rp                   69,000.00Rp                     -Rp                                

Bahan / Material :
Semen PC 40 Kg 0.5550 zak 59,300.00Rp                 32,911.50Rp                  54,556.00Rp                     30,278.58Rp                     2,632.92Rp                       
Pasir Pasang 0.1020 m3 218,900.00Rp               22,327.80Rp                  218,900.00Rp                   22,327.80Rp                     -Rp                                
Bata Merah - Kelas 1, Uk. 22 x 11 x 4.5 cm 140.0000 bh 600.00Rp                      84,000.00Rp                  599.88Rp                          83,983.20Rp                     16.80Rp                            

JUMLAH 240,039.30Rp                JUMLAH 237,389.58Rp                   2,649.72Rp                       

IV PEKERJAAN PASANGAN DINDING & SIGNAGE :

1 Pekerjaan Pasangan Bata Merah Tb. 1/2 Bata 1Pc:4Ps m2 Nilai HSPK 118,861.95Rp                117,489.65Rp                   1,372.30Rp                       98.85%
Upah :
Mandor 0.0150                    OH 140,000.00Rp               2,100.00Rp                    140,000.00Rp                   2,100.00Rp                       -Rp                                
Kepala Tukang 0.0100                    OH 130,000.00Rp               1,300.00Rp                    130,000.00Rp                   1,300.00Rp                       -Rp                                
Tukang 0.1000                    OH 125,000.00Rp               12,500.00Rp                  125,000.00Rp                   12,500.00Rp                     -Rp                                
Pembantu Tukang 0.3000                    OH 115,000.00Rp               34,500.00Rp                  115,000.00Rp                   34,500.00Rp                     -Rp                                

Bahan / Material :
Semen PC 40Kg 0.2875 Zak 59,300.00Rp                 17,048.75Rp                  54,556.00Rp                     15,684.85Rp                     1,363.90Rp                       
Pasir Pasang 0.0430 m3 218,900.00Rp               9,413.20Rp                    218,900.00Rp                   9,413.20Rp                       -Rp                                
Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) 70.0000 Press 600.00Rp                      42,000.00Rp                  599.88Rp                          41,991.60Rp                     8.40Rp                              

JUMLAH 118,861.95Rp                JUMLAH 117,489.65Rp                   1,372.30Rp                       

2 Pekerjaan Plesteran Dinding 1Pc:3Ps m2 Nilai HSPK 73,862.62Rp                  72,940.39Rp                     922.23Rp                          98.75%
Upah :
Mandor 0.0150                    OH 140,000.00Rp               2,100.00Rp                    140,000.00Rp                   2,100.00Rp                       -Rp                                
Kepala Tukang 0.0150                    OH 130,000.00Rp               1,950.00Rp                    130,000.00Rp                   1,950.00Rp                       -Rp                                
Tukang 0.1500                    OH 125,000.00Rp               18,750.00Rp                  125,000.00Rp                   18,750.00Rp                     -Rp                                
Pembantu Tukang 0.3000                    OH 115,000.00Rp               34,500.00Rp                  115,000.00Rp                   34,500.00Rp                     -Rp                                

Bahan/ Material:
Semen 40 kg 0.1944 Zak 59,300.00Rp                 11,527.92Rp                  54,556.00Rp                     10,605.69Rp                     922.23Rp                          
Pasir Pasang 0.0230 m3 218,900.00Rp               5,034.70Rp                    218,900.00Rp                   5,034.70Rp                       -Rp                                

JUMLAH 73,862.62Rp                  JUMLAH 72,940.39Rp                     922.23Rp                          

3 Pekerjaan Acian m2 Nilai HSPK 43,018.13Rp                  42,632.68Rp                     385.45Rp                          99.10%
Upah :
Mandor 0.0100                    OH 140,000.00Rp               1,400.00Rp                    140,000.00Rp                   1,400.00Rp                       -Rp                                
Kepala Tukang 0.0100                    OH 130,000.00Rp               1,300.00Rp                    130,000.00Rp                   1,300.00Rp                       -Rp                                
Tukang 0.1000                    OH 125,000.00Rp               12,500.00Rp                  125,000.00Rp                   12,500.00Rp                     -Rp                                
Pembantu Tukang 0.2000                    OH 115,000.00Rp               23,000.00Rp                  115,000.00Rp                   23,000.00Rp                     -Rp                                

Bahan/ Material:
Semen 40 kg 0.0813 Zak 59,300.00Rp                 4,818.13Rp                    54,556.00Rp                     4,432.68Rp                       385.45Rp                          

JUMLAH 43,018.13Rp                  JUMLAH 42,632.68Rp                     385.45Rp                          



4 Pekerjaan Benangan 1 pc : 3 ps m' Nilai HSPK 23,546.95Rp                  23,487.65Rp                     59.30Rp                            99.75%
Upah :
Mandor 0.0040                    OH 140,000.00Rp               560.00Rp                       140,000.00Rp                   560.00Rp                          -Rp                                
Kepala Tukang 0.0400                    OH 130,000.00Rp               5,200.00Rp                    130,000.00Rp                   5,200.00Rp                       -Rp                                
Tukang 0.0400                    OH 125,000.00Rp               5,000.00Rp                    125,000.00Rp                   5,000.00Rp                       -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0800                    OH 115,000.00Rp               9,200.00Rp                    115,000.00Rp                   9,200.00Rp                       -Rp                                

Bahan/ Material:
Semen PC-40 Kg Gresik 0.0125 Zak 59,300.00Rp                 741.25Rp                       54,556.00Rp                     681.95Rp                          59.30Rp                            
Pasir Pasang 0.0130 m3 218,900.00Rp               2,845.70Rp                    218,900.00Rp                   2,845.70Rp                       -Rp                                

JUMLAH 23,546.95Rp                  JUMLAH 23,487.65Rp                     59.30Rp                            

5 Pekerjaan Batu Alam Tipe 1 m2 Nilai HSPK 154,215.00Rp                153,735.00Rp                   480.00Rp                          99.69%
Upah :
Mandor 0.0150                    OH 140,000.00Rp               2,100.00Rp                    140,000.00Rp                   2,100.00Rp                       -Rp                                
Pembantu Tukang 0.1500                    OH 115,000.00Rp               17,250.00Rp                  115,000.00Rp                   17,250.00Rp                     -Rp                                

Bahan/ Material:
Semen PC 50 Kg 0.1000 Zak 60,000.00Rp                 6,000.00Rp                    55,200.00Rp                     5,520.00Rp                       480.00Rp                          
Pasir Pasang 0.0500 m3 218,900.00Rp               10,945.00Rp                  218,900.00Rp                   10,945.00Rp                     -Rp                                
Batu Alam Candi - Rata Mesin 1.1000 m2 107,200.00Rp               117,920.00Rp                107,200.00Rp                   117,920.00Rp                   -Rp                                

JUMLAH 154,215.00Rp                JUMLAH 153,735.00Rp                   480.00Rp                          

6 Pekerjaan Batu Alam Tipe 2 m2 Nilai HSPK 215,045.00Rp                214,565.00Rp                   480.00Rp                          99.78%
Upah :
Mandor 0.0150                    OH 140,000.00Rp               2,100.00Rp                    140,000.00Rp                   2,100.00Rp                       -Rp                                
Pembantu Tukang 0.1500                    OH 115,000.00Rp               17,250.00Rp                  115,000.00Rp                   17,250.00Rp                     -Rp                                

Bahan/ Material:
Semen PC 50 Kg 0.1000 Zak 60,000.00Rp                 6,000.00Rp                    55,200.00Rp                     5,520.00Rp                       480.00Rp                          
Pasir Pasang 0.0500 m3 218,900.00Rp               10,945.00Rp                  218,900.00Rp                   10,945.00Rp                     -Rp                                
Batu Alam Andesit 1.1000 m2 162,500.00Rp               178,750.00Rp                162,500.00Rp                   178,750.00Rp                   -Rp                                

JUMLAH 215,045.00Rp                JUMLAH 214,565.00Rp                   480.00Rp                          

7 Pekerjaan Batu Alam Tipe 3 m2 Nilai HSPK 322,295.00Rp                321,815.00Rp                   480.00Rp                          99.85%
Upah :
Mandor 0.0150                    OH 140,000.00Rp               2,100.00Rp                    140,000.00Rp                   2,100.00Rp                       -Rp                                
Pembantu Tukang 0.1500                    OH 115,000.00Rp               17,250.00Rp                  115,000.00Rp                   17,250.00Rp                     -Rp                                

Bahan/ Material:
Semen PC 50 Kg 0.1000 Zak 60,000.00Rp                 6,000.00Rp                    55,200.00Rp                     5,520.00Rp                       480.00Rp                          
Pasir Pasang 0.0500 m3 218,900.00Rp               10,945.00Rp                  218,900.00Rp                   10,945.00Rp                     -Rp                                
Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah 1.1000 m2 260,000.00Rp               286,000.00Rp                260,000.00Rp                   286,000.00Rp                   -Rp                                

JUMLAH 322,295.00Rp                JUMLAH 321,815.00Rp                   480.00Rp                          



8 Pekerjaan Signage box, finish ACP glossy PVDF tb. 3mm, 2 sisi tampak + Rangka Hollow Galvanis 40/40cm finish meni & catm2 Nilai HSPK 1,786,356.67Rp             981,844.21Rp                   804,512.45Rp                   54.96%
Upah :
Mandor 0.0100                    Oh 140,000.00Rp               1,400.00Rp                    140,000.00Rp                   1,400.00Rp                       -Rp                                
Kepala Tukang 0.4000                    Oh 130,000.00Rp               52,000.00Rp                  130,000.00Rp                   52,000.00Rp                     -Rp                                
Tukang 1.4000                    Oh 125,000.00Rp               175,000.00Rp                125,000.00Rp                   175,000.00Rp                   -Rp                                
Pembantu Tukang 1.2000                    Oh 115,000.00Rp               138,000.00Rp                115,000.00Rp                   138,000.00Rp                   -Rp                                

Bahan/ Material:
Besi Hollow Galvanis 40 X 40 X 1.10 mm 8.0000 m' 31,883.33Rp                 255,066.67Rp                20,500.98Rp                     164,007.87Rp                   91,058.80Rp                     
Lem ACP 1.2000 kg 55,000.00Rp                 66,000.00Rp                  22,082.50Rp                     26,499.00Rp                     39,501.00Rp                     
Sealent 0.4000 tube 41,100.00Rp                 16,440.00Rp                  23,476.32Rp                     9,390.53Rp                       7,049.47Rp                       
Alumunium Composite Panel (ACP) 0.8500 lembar 1,099,000.00Rp            934,150.00Rp                444,435.60Rp                   377,770.26Rp                   556,379.74Rp                   
Ex. Seven Tipe QS-3235 Blue Glossy
Alumunium Composite Panel (ACP) 
Ex. Seven Tipe QS-3176 White Glossy
Cat Meni Besi 1.0000 kg 53,000.00Rp                 53,000.00Rp                  21,200.00Rp                     21,200.00Rp                     31,800.00Rp                     
Cat Besi 1.0000 kg 64,400.00Rp                 64,400.00Rp                  16,576.56Rp                     16,576.56Rp                     47,823.44Rp                     
Thinner 1.0000 liter 30,900.00Rp                 30,900.00Rp                  

JUMLAH 1,786,356.67Rp             JUMLAH 981,844.21Rp                   773,612.45Rp                   

* Pekerjaan Pemasangan Huruf Letter Timbul Akrilik Cutting + Lampu LED Strip cm/tinggi Nilai HSPK 22,834.27Rp                  16,108.27Rp                     6,726.00Rp                       70.54%
Upah :
Kepala Tukang 0.0010                    OH 130,000.00Rp               130.00Rp                       130,000.00Rp                   130.00Rp                          -Rp                                
Tukang 0.0220                    OH 125,000.00Rp               2,750.00Rp                    125,000.00Rp                   2,750.00Rp                       -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0120                    OH 115,000.00Rp               1,380.00Rp                    115,000.00Rp                   1,380.00Rp                       -Rp                                

Bahan/ Material:
Acrylic Putih Susu 3mm 0.0080 lembar 870,000.00Rp               6,960.00Rp                    348,000.00Rp                   2,784.00Rp                       4,176.00Rp                       
Lem Acrylic Kloroform 0.0050 liter 600,000.00Rp               3,000.00Rp                    274,980.00Rp                   1,374.90Rp                       1,625.10Rp                       
Cutting Acrylic 1.0000 ls 3,500.00Rp                   3,500.00Rp                    3,500.00Rp                       3,500.00Rp                       -Rp                                
Lem Kuning 0.0100 kg 61,427.40Rp                 614.27Rp                       28,152.18Rp                     281.52Rp                          332.75Rp                          
Spon/Busa untuk Tatakan 1.0000 ls 3,500.00Rp                   3,500.00Rp                    3,500.00Rp                       3,500.00Rp                       -Rp                                
Kertas Gosok 0.0500 lembar 6,800.00Rp                   340.00Rp                       2,379.32Rp                       118.97Rp                          221.03Rp                          
Lampu LED Strip 0.0200 m' 33,000.00Rp                 660.00Rp                       14,444.10Rp                     288.88Rp                          371.12Rp                          

JUMLAH 22,834.27Rp                  JUMLAH 16,108.27Rp                     6,726.00Rp                       

* Pekerjaan Pemasangan Huruf Letter Timbul Akrilik Cutting cm/tinggi Nilai HSPK 17,784.27Rp                  12,926.45Rp                     4,857.83Rp                       72.68%
Upah :
Kepala Tukang 0.0010                    OH 130,000.00Rp               130.00Rp                       130,000.00Rp                   130.00Rp                          -Rp                                
Tukang 0.0110                    OH 125,000.00Rp               1,375.00Rp                    125,000.00Rp                   1,375.00Rp                       -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0090                    OH 115,000.00Rp               1,035.00Rp                    115,000.00Rp                   1,035.00Rp                       -Rp                                

Bahan/ Material:
Acrylic Putih Susu 3mm 0.0070 lembar 870,000.00Rp               6,090.00Rp                    348,000.00Rp                   2,436.00Rp                       3,654.00Rp                       
Lem Acrylic Kloroform 0.0020 liter 600,000.00Rp               1,200.00Rp                    274,980.00Rp                   549.96Rp                          650.04Rp                          
Cutting Acrylic 1.0000 ls 3,500.00Rp                   3,500.00Rp                    3,500.00Rp                       3,500.00Rp                       -Rp                                
Lem Kuning 0.0100 kg 61,427.40Rp                 614.27Rp                       28,152.18Rp                     281.52Rp                          332.75Rp                          
Spon/Busa untuk Tatakan 1.0000 ls 3,500.00Rp                   3,500.00Rp                    3,500.00Rp                       3,500.00Rp                       -Rp                                
Kertas Gosok 0.0500 lembar 6,800.00Rp                   340.00Rp                       2,379.32Rp                       118.97Rp                          221.03Rp                          

JUMLAH 17,784.27Rp                  JUMLAH 12,926.45Rp                     4,857.83Rp                       

9 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "DEPARTEMEN", Tinggi Huruf 16cm + Lampu LED Strip bh Nilai HSPK 365,348.38Rp                257,732.32Rp                   107,616.07Rp                   70.54%
Pekerjaan Pemasangan Huruf Letter Timbul Akrilik Cutting + Lampu LED Strip 160.0000                cm/tinggi 22,834.27Rp                 3,653,483.84Rp             16,108.27Rp                     2,577,323.16Rp                1,076,160.68Rp                

Pekerjaan Pemasangan Huruf Letter Timbul Akrilik Cutting + Lampu LED Strip 10.0000 bh 3,653,483.84Rp            365,348.38Rp                2,577,323.16Rp                257,732.32Rp                   107,616.07Rp                   



10 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "TEKNIK KIMIA INDUSTRI", Tinggi Huruf 13cm + Lampu LED Stripm2 Nilai HSPK 296,845.56Rp                344,487.00Rp                   47,641.44-Rp                     116.05%
Pekerjaan Pemasangan Huruf Letter Timbul Akrilik Cutting + Lampu LED Strip 247.0000                cm/tinggi 22,834.27Rp                 5,640,065.68Rp             26,499.00Rp                     6,545,253.00Rp                905,187.32-Rp                   

Pekerjaan Pemasangan Huruf Letter Timbul Akrilik Cutting + Lampu LED Strip 19.0000 bh 5,640,065.68Rp            296,845.56Rp                6,545,253.00Rp                344,487.00Rp                   47,641.44-Rp                     

11 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "FAKULTAS VOKASI", Tinggi Huruf 10cm + Lampu LED Strip bh Nilai HSPK 228,342.74Rp                161,082.70Rp                   67,260.04Rp                     70.54%
Pekerjaan Pemasangan Huruf Letter Timbul Akrilik Cutting + Lampu LED Strip 140.0000                cm/tinggi 22,834.27Rp                 3,196,798.36Rp             16,108.27Rp                     2,255,157.77Rp                941,640.59Rp                   

Pekerjaan Pemasangan Huruf Letter Timbul Akrilik Cutting + Lampu LED Strip 14.0000 bh 3,196,798.36Rp            228,342.74Rp                2,255,157.77Rp                161,082.70Rp                   67,260.04Rp                     

12 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER", Tinggi Huruf 10cm, tidak menyalabh Nilai HSPK 177,842.74Rp                161,082.70Rp                   16,760.04Rp                     90.58%
Pekerjaan Pemasangan Huruf Letter Timbul Akrilik Cutting 320.0000                cm/tinggi 17,784.27Rp                 5,690,967.68Rp             16,108.27Rp                     5,154,646.33Rp                536,321.35Rp                   

Pekerjaan Pemasangan Huruf Letter Timbul Akrilik Cutting 32.0000 bh 5,690,967.68Rp            177,842.74Rp                5,154,646.33Rp                161,082.70Rp                   16,760.04Rp                     

13 Pekerjaan Logo Acrylic ITS  Tinggi 40 cm + Lampu LED Strip bh Nilai HSPK 1,165,228.22Rp             797,558.17Rp                   367,670.05Rp                   68.45%
Upah :
Kepala Tukang 0.3000                    OH 130,000.00Rp               39,000.00Rp                  130,000.00Rp                   39,000.00Rp                     -Rp                                
Tukang 1.2000                    OH 125,000.00Rp               150,000.00Rp                125,000.00Rp                   150,000.00Rp                   -Rp                                
Pembantu Tukang 1.0000                    OH 115,000.00Rp               115,000.00Rp                115,000.00Rp                   115,000.00Rp                   -Rp                                

Bahan/ Material:
Acrylic Putih Susu 3mm 0.4500 lembar 870,000.00Rp               391,500.00Rp                348,000.00Rp                   156,600.00Rp                   234,900.00Rp                   
Lem Acrylic Kloroform 0.2500 liter 600,000.00Rp               150,000.00Rp                274,980.00Rp                   68,745.00Rp                     81,255.00Rp                     
Cutting Acrylic 1.0000 ls 125,000.00Rp               125,000.00Rp                125,000.00Rp                   125,000.00Rp                   -Rp                                
Print Sticker 1.0000 ls 100,000.00Rp               100,000.00Rp                100,000.00Rp                   100,000.00Rp                   -Rp                                
Lem Kuning 0.3000 kg 61,427.40Rp                 18,428.22Rp                  28,152.18Rp                     8,445.65Rp                       9,982.57Rp                       
Spon/Busa untuk Tatakan 1.0000 ls 3,500.00Rp                   3,500.00Rp                    3,500.00Rp                       3,500.00Rp                       -Rp                                
Kertas Gosok 1.0000 lembar 6,800.00Rp                   6,800.00Rp                    2,379.32Rp                       2,379.32Rp                       4,420.68Rp                       
Lampu LED Strip 2.0000 m' 33,000.00Rp                 66,000.00Rp                  14,444.10Rp                     28,888.20Rp                     37,111.80Rp                     

JUMLAH 1,165,228.22Rp             JUMLAH 797,558.17Rp                   367,670.05Rp                   

14 Pekerjaan Logo Acrylic Flat Tidak Timbul Departemen Tinggi 40 cm bh Nilai HSPK 426,742.74Rp                307,470.05Rp                   119,272.69Rp                   72.05%
Upah :
Kepala Tukang 0.1000                    OH 130,000.00Rp               13,000.00Rp                  130,000.00Rp                   13,000.00Rp                     -Rp                                
Tukang 0.4000                    OH 125,000.00Rp               50,000.00Rp                  125,000.00Rp                   50,000.00Rp                     -Rp                                
Pembantu Tukang 0.3000                    OH 115,000.00Rp               34,500.00Rp                  115,000.00Rp                   34,500.00Rp                     -Rp                                

97500
Bahan/ Material:
Acrylic Putih Susu 3mm 0.2200 lembar 870,000.00Rp               191,400.00Rp                348,000.00Rp                   76,560.00Rp                     114,840.00Rp                   
Cutting Acrylic 1.0000 ls 85,000.00Rp                 85,000.00Rp                  85,000.00Rp                     85,000.00Rp                     -Rp                                
Print Sticker 1.0000 ls 45,000.00Rp                 45,000.00Rp                  45,000.00Rp                     45,000.00Rp                     -Rp                                
Lem Kuning 0.1000 kg 61,427.40Rp                 6,142.74Rp                    28,152.18Rp                     2,815.22Rp                       3,327.52Rp                       
Kertas Gosok 0.2500 lembar 6,800.00Rp                   1,700.00Rp                    2,379.32Rp                       594.83Rp                          1,105.17Rp                       

JUMLAH 426,742.74Rp                JUMLAH 307,470.05Rp                   119,272.69Rp                   

15 Pekerjaan Dasaran Dinding, Multiplek, (untuk Wall Panel Kisi Kisi WPC) m2 Nilai HSPK 182,860.00Rp                141,569.23Rp                   41,290.77Rp                     77.42%
Upah :
Mandor 0.0500                    OH 140,000.00Rp               7,000.00Rp                    140,000.00Rp                   7,000.00Rp                       -Rp                                
Kepala Tukang 0.1000                    OH 130,000.00Rp               13,000.00Rp                  130,000.00Rp                   13,000.00Rp                     -Rp                                
Tukang 0.3000                    OH 125,000.00Rp               37,500.00Rp                  125,000.00Rp                   37,500.00Rp                     -Rp                                
Pembantu Tukang 0.2000                    OH 115,000.00Rp               23,000.00Rp                  115,000.00Rp                   23,000.00Rp                     -Rp                                

Bahan/ Material:
Multiplek tebal 12 mm 0.4800 lbr 200,500.00Rp               96,240.00Rp                  122,305.00Rp                   58,706.40Rp                     37,533.60Rp                     
Paku triplek/ Eternit 0.2000 kg 22,100.00Rp                 4,420.00Rp                    8,840.00Rp                       1,768.00Rp                       2,652.00Rp                       
Kertas gosok 0.2500 lbr 6,800.00Rp                   1,700.00Rp                    2,379.32Rp                       594.83Rp                          1,105.17Rp                       

JUMLAH 182,860.00Rp                JUMLAH 141,569.23Rp                   41,290.77Rp                     



16 Pekerjaan Pemasangan Wall Panel Kisi Kisi WPC m2 Nilai HSPK 936,910.00Rp                658,466.07Rp                   278,443.93Rp                   70.28%
Upah :
Mandor 0.1000                    OH 140,000.00Rp               14,000.00Rp                  140,000.00Rp                   14,000.00Rp                     -Rp                                
Kepala Tukang 0.2000                    OH 130,000.00Rp               26,000.00Rp                  130,000.00Rp                   26,000.00Rp                     -Rp                                
Tukang 0.9000                    OH 125,000.00Rp               112,500.00Rp                125,000.00Rp                   112,500.00Rp                   -Rp                                
Pembantu Tukang 0.8000                    OH 115,000.00Rp               92,000.00Rp                  115,000.00Rp                   92,000.00Rp                     -Rp                                

510000
Bahan/ Material:
Wallpanel Dinding WPC Kisi Kisi 1.1000 m2 625,000.00Rp               687,500.00Rp                373,750.00Rp                   411,125.00Rp                   276,375.00Rp                   
Sekrup 5.0000 bh 160.00Rp                      800.00Rp                       98.69Rp                            493.44Rp                          306.56Rp                          
Sealent 0.1000 tube 41,100.00Rp                 4,110.00Rp                    23,476.32Rp                     2,347.63Rp                       1,762.37Rp                       

JUMLAH 936,910.00Rp                JUMLAH 658,466.07Rp                   278,443.93Rp                   

17 Pekerjaan Plat Stainless Steel Tb.3mm Nama Departemen + Cutting Laser m2 Nilai HSPK 2,580,629.42Rp             1,298,860.96Rp                1,281,768.46Rp                50.33%
Upah :
Mandor 0.3000                    OH 140,000.00Rp               42,000.00Rp                  140,000.00Rp                   42,000.00Rp                     -Rp                                
Kepala Tukang 0.3000                    OH 130,000.00Rp               39,000.00Rp                  130,000.00Rp                   39,000.00Rp                     -Rp                                
Tukang 1.2000                    OH 125,000.00Rp               150,000.00Rp                125,000.00Rp                   150,000.00Rp                   -Rp                                
Pembantu Tukang 1.0000                    OH 115,000.00Rp               115,000.00Rp                115,000.00Rp                   115,000.00Rp                   -Rp                                

Bahan/ Material:
Plat SS304 dof 3mm 1.1000 m2 1,713,888.89Rp            1,885,277.78Rp             739,200.28Rp                   813,120.31Rp                   1,072,157.47Rp                
Laser Cutting 1.1000 m2 317,592.40Rp               349,351.64Rp                127,036.96Rp                   139,740.66Rp                   209,610.98Rp                   

JUMLAH 2,580,629.42Rp             JUMLAH 1,298,860.96Rp                1,281,768.46Rp                

V PEKERJAAN LANTAI :

1 Pekerjaan Granit Lantai Motif Kayu Unpolished Uk. 60x15cm Outdoor m2 Nilai HSPK 391,440.90Rp                317,247.10Rp                   74,193.80Rp                     81.05%
Upah :
Mandor 0.0350                    OH 140,000.00Rp               4,900.00Rp                    140,000.00Rp                   4,900.00Rp                       -Rp                                
Kepala Tukang 0.0350                    OH 130,000.00Rp               4,550.00Rp                    130,000.00Rp                   4,550.00Rp                       -Rp                                
Tukang 0.3500                    OH 125,000.00Rp               43,750.00Rp                  125,000.00Rp                   43,750.00Rp                     -Rp                                
Pembantu Tukang 0.7000                    OH 115,000.00Rp               80,500.00Rp                  115,000.00Rp                   80,500.00Rp                     -Rp                                

Bahan/ Material:
Semen PC 40Kg 0.2450 Zak 59,300.00Rp                 14,528.50Rp                  54,556.00Rp                     13,366.22Rp                     1,162.28Rp                       
Semen Berwarna Yiyitan 0.5000 kg 11,800.00Rp                 5,900.00Rp                    7,195.64Rp                       3,597.82Rp                       2,302.18Rp                       
Pasir Pasang 0.0450 m3 218,900.00Rp               9,850.50Rp                    218,900.00Rp                   9,850.50Rp                       -Rp                                
Granit Tile 60x15cm, Ex. Roman Tipe Wood Mood dJati Bruno Finish Matt 1.0608 m2 209,790.00Rp               222,545.23Rp                146,055.80Rp                   154,935.99Rp                   67,609.24Rp                     
Tile Spacer Ex. RUBI 10.0000 bh 266.67Rp                      2,666.67Rp                    106.67Rp                          1,066.67Rp                       1,600.00Rp                       

Alat :
Mata Gerinda 0.5000                    bh 4,500.00Rp                   2,250.00Rp                    1,459.80Rp                       729.90Rp                          1,520.10Rp                       

JUMLAH 391,440.90Rp                JUMLAH 317,247.10Rp                   74,193.80Rp                     

2 Pekerjaan Coating Batu Alam m2 Nilai HSPK 66,770.00Rp                  40,418.00Rp                     26,352.00Rp                     60.53%
Upah :
Kepala Tukang 0.0200                    OH 130,000.00Rp               2,600.00Rp                    130,000.00Rp                   2,600.00Rp                       -Rp                                
Tukang 0.2000                    OH 125,000.00Rp               25,000.00Rp                  125,000.00Rp                   25,000.00Rp                     -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0200                    OH 115,000.00Rp               2,300.00Rp                    115,000.00Rp                   2,300.00Rp                       -Rp                                

Bahan/ Material:
Coating Batu Alam ( Clear Gloss ) 0.3000 Kaleng 122,000.00Rp               36,600.00Rp                  34,160.00Rp                     10,248.00Rp                     26,352.00Rp                     
Kuas 4" 0.0100 Bh 27,000.00Rp                 270.00Rp                       27,000.00Rp                     270.00Rp                          -Rp                                

JUMLAH 66,770.00Rp                  JUMLAH 40,418.00Rp                     26,352.00Rp                     

VI PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL : 



1 Pekerjaan Instalasi Titik Lampu titik Nilai HSPK 184,145.00Rp                154,452.26Rp                   29,692.74Rp                     83.88%
Upah :
Tukang 0.2000                    OH 125,000.00Rp               25,000.00Rp                  125,000.00Rp                   25,000.00Rp                     -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0030                    OH 115,000.00Rp               345.00Rp                       115,000.00Rp                   345.00Rp                          -Rp                                

Bahan/ Material:
Kabel NYM - Uk. 3 x 2.5 mm 5.0000 m' 17,640.00Rp                 88,200.00Rp                  17,486.53Rp                     87,432.66Rp                     767.34Rp                          
Isolator 1.0000 unit 8,800.00Rp                   8,800.00Rp                    5,737.60Rp                       5,737.60Rp                       3,062.40Rp                       
Fitting Plafond 1.0000 bh 18,600.00Rp                 18,600.00Rp                  7,440.00Rp                       7,440.00Rp                       11,160.00Rp                     
T-Dos PVC 1.0000 bh 4,200.00Rp                   4,200.00Rp                    4,200.00Rp                       4,200.00Rp                       -Rp                                
Pipa PVC - Type AW, uk. 3/4", pjg. 4 m 1.0000 batang 39,000.00Rp                 39,000.00Rp                  24,297.00Rp                     24,297.00Rp                     14,703.00Rp                     

JUMLAH 184,145.00Rp                JUMLAH 154,452.26Rp                   29,692.74Rp                     83.88%

2 Pekerjaan LED Strip Selang, Hidden Lamp pada trap lantai m' Nilai HSPK 70,870.00Rp                  44,969.58Rp                     25,900.43Rp                     63.45%
Upah :
Kepala Tukang 0.0200                    OH 130,000.00Rp               2,600.00Rp                    130,000.00Rp                   2,600.00Rp                       -Rp                                
Tukang 0.1000                    OH 125,000.00Rp               12,500.00Rp                  125,000.00Rp                   12,500.00Rp                     -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0800                    OH 115,000.00Rp               9,200.00Rp                    115,000.00Rp                   9,200.00Rp                       -Rp                                

Bahan/ Material:
Lampu LED Strip Selang 1.1000 m' 33,000.00Rp                 36,300.00Rp                  14,444.10Rp                     15,888.51Rp                     20,411.49Rp                     
Isolator 0.4000 ls 8,800.00Rp                   3,520.00Rp                    5,737.60Rp                       2,295.04Rp                       1,224.96Rp                       
Adaptor / Connector 0.2500 bh 27,000.00Rp                 6,750.00Rp                    9,944.10Rp                       2,486.03Rp                       4,263.98Rp                       

JUMLAH 70,870.00Rp                  JUMLAH 44,969.58Rp                     25,900.43Rp                     

3 Pekerjaan Lampu Sorot Dinding Outdoor bh Nilai HSPK 728,490.00Rp                303,453.96Rp                   425,036.04Rp                   41.66%
Upah :
Kepala Tukang 0.0200                    OH 130,000.00Rp               2,600.00Rp                    130,000.00Rp                   2,600.00Rp                       -Rp                                
Tukang 0.1500                    OH 125,000.00Rp               18,750.00Rp                  125,000.00Rp                   18,750.00Rp                     -Rp                                
Pembantu Tukang 0.1000                    OH 115,000.00Rp               11,500.00Rp                  115,000.00Rp                   11,500.00Rp                     -Rp                                

Bahan/ Material:
Lampu Sorot Outdoor 1.0000 buah 632,400.00Rp               632,400.00Rp                246,003.60Rp                   246,003.60Rp                   386,396.40Rp                   
Akesoris/Perlengkapan 10% 0.1000 buah 632,400.00Rp               63,240.00Rp                  246,003.60Rp                   24,600.36Rp                     38,639.64Rp                     

JUMLAH 728,490.00Rp                JUMLAH 303,453.96Rp                   425,036.04Rp                   

4 Pekerjaan Lampu Sorot Isi 4 (Bawah Dak) bh Nilai HSPK 969,225.00Rp                407,400.00Rp                   561,825.00Rp                   42.03%
Upah :
Kepala Tukang 0.0200                    OH 130,000.00Rp               2,600.00Rp                    130,000.00Rp                   2,600.00Rp                       -Rp                                
Tukang 0.1500                    OH 125,000.00Rp               18,750.00Rp                  125,000.00Rp                   18,750.00Rp                     -Rp                                
Pembantu Tukang 0.1000                    OH 115,000.00Rp               11,500.00Rp                  115,000.00Rp                   11,500.00Rp                     -Rp                                

Bahan/ Material:
Lampu Sorot Indoor 1.0000 buah 851,250.00Rp               851,250.00Rp                340,500.00Rp                   340,500.00Rp                   510,750.00Rp                   
Akesoris/Perlengkapan 10% 0.1000 buah 851,250.00Rp               85,125.00Rp                  340,500.00Rp                   34,050.00Rp                     51,075.00Rp                     

JUMLAH 969,225.00Rp                JUMLAH 407,400.00Rp                   561,825.00Rp                   



5 Pekerjaan Sakelar Ganda bh Nilai HSPK 60,965.00Rp                  31,326.60Rp                     29,638.40Rp                     51.38%
Upah :
Tukang 0.1500 OH 125,000.00Rp               18,750.00Rp                  125,000.00Rp                   18,750.00Rp                     -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0010 OH 115,000.00Rp               115.00Rp                       115,000.00Rp                   115.00Rp                          -Rp                                

Bahan/ Material:
Saklar Ganda 1.0000 unit 42,100.00Rp                 42,100.00Rp                  12,461.60Rp                     12,461.60Rp                     29,638.40Rp                     

JUMLAH 60,965.00Rp                  JUMLAH 31,326.60Rp                     29,638.40Rp                     

6 Pekerjaan Pemindahan Pasang Kembali Outdoor AC + Pemipaan & Refrigrant AC + Isi Freon unit Nilai HSPK 1,788,212.50Rp             1,254,769.97Rp                533,442.53Rp                   70.17%
Upah :
Kepala Tukang 0.6100                    OH 130,000.00Rp               79,300.00Rp                  130,000.00Rp                   79,300.00Rp                     -Rp                                
Tukang 1.5000                    OH 125,000.00Rp               187,500.00Rp                125,000.00Rp                   187,500.00Rp                   -Rp                                
Pembantu Tukang 2.0000                    OH 115,000.00Rp               230,000.00Rp                115,000.00Rp                   230,000.00Rp                   -Rp                                

Bahan/ Material:
Pipa Drain Pembuangan, PVC AW 1/2" 0.2438 batang 30,000.00Rp                 7,312.50Rp                    18,690.00Rp                     4,555.69Rp                       2,756.81Rp                       
Pipa Refrigrant 6.0000 m' 127,500.00Rp               765,000.00Rp                51,000.00Rp                     306,000.00Rp                   459,000.00Rp                   
Isolator 2.0000 bh 8,800.00Rp                   17,600.00Rp                  5,737.60Rp                       11,475.20Rp                     6,124.80Rp                       
Isi Freon 1.0000 Ls 385,000.00Rp               385,000.00Rp                385,000.00Rp                   385,000.00Rp                   -Rp                                
Baut / Fisher 6.0000 Bh 6,216.67Rp                   37,300.00Rp                  4,030.89Rp                       24,185.32Rp                     13,114.68Rp                     
Dynabolt M10x80mm 4.0000 bh 19,800.00Rp                 79,200.00Rp                  6,688.44Rp                       26,753.76Rp                     52,446.24Rp                     

JUMLAH 1,788,212.50Rp             JUMLAH 1,254,769.97Rp                533,442.53Rp                   

VII PEKERJAAN PENGECATAN : 

1 Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior m2 Nilai HSPK 41,061.00Rp                  24,356.86Rp                     16,704.14Rp                     59.32%
Upah :
Mandor 0.0030                    OH 140,000.00Rp               420.00Rp                       140,000.00Rp                   420.00Rp                          -Rp                                
Kepala Tukang 0.0060                    OH 130,000.00Rp               780.00Rp                       130,000.00Rp                   780.00Rp                          -Rp                                
Tukang 0.0630                    OH 125,000.00Rp               7,875.00Rp                    125,000.00Rp                   7,875.00Rp                       -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0200                    OH 115,000.00Rp               2,300.00Rp                    115,000.00Rp                   2,300.00Rp                       -Rp                                

Bahan/ Material:
Cat Tembok Luar 2.5 kg 0.1040 kaleng 265,000.00Rp               27,560.00Rp                  117,315.50Rp                   12,200.81Rp                     15,359.19Rp                     
Plamir Dinding 0.1000 kg 14,460.00Rp                 1,446.00Rp                    5,431.18Rp                       543.12Rp                          902.88Rp                          
Kertas Gosok Halus 0.1000 lembar 6,800.00Rp                   680.00Rp                       2,379.32Rp                       237.93Rp                          442.07Rp                          

JUMLAH 41,061.00Rp                  JUMLAH 24,356.86Rp                     16,704.14Rp                     

2 Pekerjaan Pengecatan  Cat Besi m2 Nilai HSPK 39,052.00Rp                  31,728.12Rp                     7,323.88Rp                       81.25%
Upah :
Mandor 0.0200                    OH 140,000.00Rp               2,800.00Rp                    140,000.00Rp                   2,800.00Rp                       -Rp                                
Kepala Tukang 0.0800                    OH 130,000.00Rp               10,400.00Rp                  130,000.00Rp                   10,400.00Rp                     -Rp                                
Tukang 0.0800                    OH 125,000.00Rp               10,000.00Rp                  125,000.00Rp                   10,000.00Rp                     -Rp                                
Pembantu Tukang 0.0400                    OH 115,000.00Rp               4,600.00Rp                    115,000.00Rp                   4,600.00Rp                       -Rp                                

Bahan/ Material:
Cat meni Besi 0.1100 kg 53,000.00Rp                 5,830.00Rp                    21,200.00Rp                     2,332.00Rp                       3,498.00Rp                       
Cat Besi 0.0800 kg 64,400.00Rp                 5,152.00Rp                    16,576.56Rp                     1,326.12Rp                       3,825.88Rp                       
Kuas 4" 0.0100 buah 27,000.00Rp                 270.00Rp                       27,000.00Rp                     270.00Rp                          -Rp                                

JUMLAH 39,052.00Rp                  JUMLAH 31,728.12Rp                     7,323.88Rp                       



PEKERJAAN TAMAN : 

1 Pekerjaan Penanaman Rumput Jepang m2  Nilai HSPK  Rp                128,120.00 124,214.00Rp                   3,906.00Rp                       96.95%
Upah :
Ongkos Tanam dan Perawatan 1.0000                    Ls  Rp                50,000.00  Rp                  50,000.00 50,000.00Rp                     50,000.00Rp                     -Rp                                    

Bahan/ Material:
Rumput Jepang 1.0500 m2  Rp                74,400.00  Rp                  78,120.00 70,680.00Rp                     74,214.00Rp                     3,906.00Rp                       

 Jumlah:  Rp                128,120.00 Jumlah:  Rp                   124,214.00  Rp                       3,906.00 

2 Pekerjaan Penanaman Tanaman Hias batang  Nilai HSPK  Rp                  30,000.00 30,000.00Rp                     -Rp                                    100.00%
Upah :
Ongkos Tanam dan Perawatan 1.0000                    Ls  Rp                  5,000.00  Rp                    5,000.00 5,000.00Rp                       5,000.00Rp                       -Rp                                    

Bahan/ Material:
Tanaman Hias 1.0000 batang  Rp                25,000.00  Rp                  25,000.00 25,000.00Rp                     25,000.00Rp                     -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                  30,000.00 Jumlah:  Rp                     30,000.00  Rp                                 -   

3 Pekerjaan Pot & Tanaman Hias Sintetis bh  Nilai HSPK  Rp                945,000.00 945,000.00Rp                   -Rp                                    100.00%
Upah :
Ongkos Tanam dan Perawatan 1.0000                    Ls  Rp                50,000.00  Rp                  50,000.00 50,000.00Rp                     50,000.00Rp                     -Rp                                    

Bahan/ Material:
Tanaman Sintetis Hias + Pot 1.0000 bh  Rp              895,000.00  Rp                895,000.00 895,000.00Rp                   895,000.00Rp                   -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                945,000.00 Jumlah:  Rp                   945,000.00  Rp                                 -   

4 Pekerjaan Pemasangan Grass Block Tb. 8 cm m2  Nilai HSPK  Rp                141,118.90 137,545.00Rp                   3,573.90Rp                       97.47%
Upah :
Mandor 0.0250 Oh  Rp              140,000.00  Rp                    3,500.00 140,000.00Rp                   3,500.00Rp                       -Rp                                    
Tukang 0.0500 Oh  Rp              125,000.00  Rp                    6,250.00  Rp                   125,000.00 6,250.00Rp                       -Rp                                    
Pembantu Tukang 0.0500 Oh  Rp              115,000.00  Rp                    5,750.00  Rp                   115,000.00 5,750.00Rp                       -Rp                                    

Bahan / Material :
Paving Grass Block Tb. 8 cm 1.1000 m2  Rp              114,000.00  Rp                125,400.00 110,751.00Rp                   121,826.10Rp                   3,573.90Rp                       
Pasir Pasang 0.0010 m3  Rp              218,900.00  Rp                       218.90 218,900.00Rp                   218.90Rp                          -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                141,118.90 Jumlah: 137,545.00Rp                   3,573.90Rp                       

5 Pekerjaan Pemasangan Kanstin Trap uk. 15x25x40cm m'  Nilai HSPK  Rp                  80,989.62 75,769.87Rp                     5,219.75Rp                       93.56%
Upah :
Mandor 0.0250 Oh  Rp              140,000.00  Rp                    3,500.00 140,000.00Rp                   3,500.00Rp                       -Rp                                    
Tukang 0.0500 Oh  Rp              125,000.00  Rp                    6,250.00  Rp                   125,000.00 6,250.00Rp                       -Rp                                    
Pekerja 0.0500 Oh  Rp              115,000.00  Rp                    5,750.00  Rp                   115,000.00 5,750.00Rp                       -Rp                                    

Bahan / Material :
Semen PC 40 Kg 1.1000 Zak  Rp                59,300.00  Rp                  65,230.00 54,556.00Rp                     60,011.60Rp                     5,218.40Rp                       
Pasir Pasang 0.0010 m3  Rp              218,900.00  Rp                       218.90 218,900.00Rp                   218.90Rp                          -Rp                                    
Kanstin Trap uk. 15.25.40 0.0010 buah  Rp                40,716.00  Rp                         40.72 39,368.30Rp                     39.37Rp                            1.35Rp                              

 Jumlah:  Rp                  80,989.62 Jumlah: 75,769.87Rp                     5,219.75Rp                       



6 Pekerjaan Spesi Beton (1pc ; 2ps)  Bawah kanstin Tb. 3cm m2  Nilai HSPK  Rp                  61,838.34 61,244.87Rp                     593.47Rp                          99.04%
Upah :
Mandor 0.2000                    Oh  Rp              140,000.00  Rp                  28,000.00 140,000.00Rp                   28,000.00Rp                     -Rp                                    
Kepala Tukang 0.1500                    Oh  Rp              130,000.00  Rp                  19,500.00 130,000.00Rp                   19,500.00Rp                     -Rp                                    
Tukang 0.0150                    Oh  Rp              125,000.00  Rp                    1,875.00 125,000.00Rp                   1,875.00Rp                       -Rp                                    
Pembantu Tukang 0.0100                    Oh  Rp              115,000.00  Rp                    1,150.00 115,000.00Rp                   1,150.00Rp                       -Rp                                    

Bahan / Material :
Semen PC 40 Kg 0.1251                    zak  Rp                59,300.00  Rp                    7,418.43 54,556.00Rp                     6,824.96Rp                       593.47Rp                          
Pasir Pasang 0.0119                    m3  Rp              218,900.00  Rp                    2,604.91 218,900.00Rp                   2,604.91Rp                       -Rp                                    
Air Kerja 215.0000                liter  Rp                         6.00  Rp                    1,290.00 6.00Rp                              1,290.00Rp                       -Rp                                    

 Jumlah:  Rp                  61,838.34 Jumlah: 61,244.87Rp                     593.47Rp                          

VIII PEKERJAAN  AKHIR

1 Pekerjaan Pembersihan Akhir Lokasi Proyek Ls Nilai HSPK 1,000,000.00Rp             1,000,000.00Rp                -Rp                                100.00%

Pekerjaan Pembersihan Akhir Lokasi Proyek 1.0000                    Ls 1,000,000.00Rp            1,000,000.00Rp             1,000,000.00Rp                1,000,000.00Rp                -Rp                                

JUMLAH 1,000,000.00Rp             JUMLAH 1,000,000.00Rp                -Rp                                100.00%



#REF!
PEKERJAAN PEMBUATAN AREA SPOT FOTO DAN PANGGUNG, TEMPAT SAMPAH, DAN AREA PLAZA ATAU HALL DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA FAKULTAS VOKASI
KAMPUS ITS SUKOLILO SURABAYA

1 3

1 Abu Batu m3 Rp 235,800.00
2 Acrylic Putih Susu 3mm lembar Rp 870,000.00
3 Alumunium Composite Panel (ACP) PVDF Ex. Seven Warna Biru lembar Rp 1,099,000.00
4 Alumunium Composite Panel (ACP) PVDF Ex. Seven Warna Putih lembar Rp 1,099,000.00
5 Adaptor / Connector LED strip Selang bh Rp 27,000.00
6 Air Kerja liter Rp 6.00                                          
7 Aluminium Profil - Tebal 4", Uk. 4 x 10 cm, Putih m' Rp 154,500.00                               
8 Batu Alam Candi - Rata Mesin m2 Rp 107,200.00                               
9 Batu Alam Andesit m2 Rp 162,500.00                               

10 Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah m2 Rp 260,000.00                               
11 Batu Bata Merah Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) Press Rp 600.00                                      
12 Batu Kumbung 25/25/50 bh Rp 9,500.00                                   
13 Batu Pecah Mesin 1/2cm m3 Rp 224,600.00                               
14 Baut / Fisher bh Rp 6,216.67                                   
15 BBM - Diesel Extra liter Rp 15,100.00                                 
16 Besi Beton Polos / Ulir kg Rp 11,800.00                                 
17 Besi Hollow Galvanis 20 X 40 X 1.10 mm lonjor Rp 105,000.00                               
18 Besi Hollow Galvanis 40 X 40 X 1.10 mm lonjor Rp 191,300.00                               
19 Besi Hollow Galvanis 40 X 40 X 1.10 mm m' Rp 31,883.33                                 
20 Besi Hollow Galvanis 40 X 60 X 1.10 mm lonjor Rp 207,400.00                               
21 Besi Hollow Galvanis 50 X 50 X 1.10 mm lonjor Rp 207,400.00                               
22 Besi Hollow Hitam 100 X 100 X 2.80 mm lonjor Rp 875,000.00                               
23 Cat Dinding Dalam 2,5 kg kaleng Rp 167,000.00                               
24 Cat Dinding Eksterior 2,5 kg kaleng Rp 265,000.00                               
25 Cat Besi kg Rp 64,400.00                                 
26 Cat Meni Besi kg Rp 53,000.00                                 
27 Cat Minyak kaleng Rp 373,237.50                               
28 Cat Epoxy Ex. Suzuka kg Rp 78,000.00                                 
29 Clear 1 gln Rp 185,130.00                               
30 Clear Gloss Ex. Propan kaleng Rp 122,000.00                               
31 Dempul sanpolac kg Rp 58,000.00                                 
32 Dolken Kayu Gelam dia. 8 -10 cm batang Rp 13,800.00                                 
33 Door Closer set Rp 504,828.00                               
34 Dynabolt M8 buah Rp 5,400.00                                   
35 Dynabolt M10x80mm buah Rp 19,800.00
36 Engsel 4" bh Rp 42,300.00                                 
37 Engsel Besi Custom bh Rp 60,000.00                                 
38 Fitting Lampu Outbow bh Rp 105,000.00                               
39 Fitting Plafon bh Rp 18,600.00                                 
40 Grendel Tanam Ex. Dekkson Type FB 040 8"+12" pasang Rp 143,750.00                               
41 Grendel Besi bh Rp 52,000.00                                 
42 HPL lembar Rp 206,100.00                               
43 Isolator unit Rp 8,800.00                                   
44 Kabel NYM - Uk. 3 x 2.5 mm m' Rp 17,640.00                                 
45 Kaca Polos Tb. 5mm m2 Rp 115,000.00                               
46 Kalsiplank tebal 8mm uk. 30x300cm m' Rp 35,000.00                                 
47 Kanstin Trap uk. 15.25.40 buah Rp 40,716.00                                 
48 Kawat Beton kg Rp 20,600.00                                 
49 Kayu Meranti Bekisting m3 Rp 3,240,000.00                            
50 Kayu Meranti Balok 4/6 , 5/7 m3 Rp 4,644,000.00                            
51 Kayu Meranti - Papan, 2/20, 4/10 m3 Rp 4,860,000.00                            
52 Granit Tile 60x15cm, Ex. Roman Tipe Wood Mood dJati Bruno Finish Matt m2 Rp 209,790.00                               
53 Granit Tile 60x30cm, Ex. Roman Tipe Stone Mood dJeju Grey Finish Matt m2 Rp 265,290.00                               
54 Keramik Lantai 40x40, Ex Roman Polished m2 Rp 153,660.00                               
55 Keramik Lantai 40x40, Ex Roman Polished m2 Rp 153,660.00                               
56 Kertas Gosok lembar Rp 6,800.00                                   
57 Kuas 4" bh Rp 27,000.00                                 
58 Kunci Tanam Ex. Dekkson Double Cylinder CYL DC DL 60 SN set Rp 198,468.00                               
59 Kursi Tipe 1 (Informa Neo Dacey Kursi Kafe) unit Rp 790,800.00
60 Lampu Bohlam LED 10 watt Ex. Phillips buah Rp 65,000.00                                 
61 Lampu LED Strip Selang roll Rp 1,650,000.00                            
62 Lampu LED Strip Selang m' Rp 33,000.00                                 
63 Lampu Sorot Outdoor bh Rp 632,400.00                               
64 Lampu Sorot Indoor Isi 4 bh Rp 851,250.00                               
65 Lapisan Anti Rayap botol Rp 114,885.00                               
66 Lem Acrylic Kloroform liter Rp 600,000.00                               
67 Lem ACP kg Rp 55,000.00                                 
68 Lem Kayu Rajawali kg Rp 20,500.00
69 Lem Kuning ex 168 kg Rp 61,427.40                                 
70 Lem Kuning ex 168 kaleng 10 kg Rp 614,274.00                               
71 Lever Handle Ex. Dekkson  LHTR 0016 SSS set Rp 217,500.00
72 List Aluminium m' Rp 45,000.00
73 Mata Gerinda pack Rp 90,000.00                                 
74 Minyak Bekisting liter Rp 24,800.00                                 
75 Mortice Lock Ex. Dekkson MTS IL DL 8485 SSS set Rp 331,668.00                               
76 Multiplek 18mm,  uk 120x240cm lembar Rp 334,800.00                               
77 Multiplek 15mm,  uk 120x240cm lembar Rp 234,900.00                               
78 Multiplek 12mm,  uk 120x240cm lembar Rp 200,500.00                               
79 Multiplek 9mm,  uk 120x240cm lembar Rp 126,600.00                               
80 Paku Biasa - Uk. 2" - 5" kg Rp 17,700.00                                 
81 Paku Triplek/Eternit kg Rp 22,100.00
82 Pasir Cor m3 Rp 278,100.00                               
83 Pasir Pasang m3 Rp 218,900.00                               
84 Pasir Urug m3 Rp 189,700.00                               
85 Paving Grass Block Tb. 8 cm m2 Rp 114,000.00                               
86 Penggantung Talang Kotak UPVC bh Rp 6,000.00                                   
87 Pengunci Pintu Besi (Gembok) bh Rp 131,868.00                               
88 Penutup Atap UPVC Ex. Alderon lebar 0.83m panjang 12m lembar Rp 290,000.00                               
89 Pipa PVC - Type AW, uk. 3/4", pjg. 4 m batang Rp 39,000.00                                 
90 Pipa PVC 3" type D Panjang 4 m batang Rp 142,300.00                               
91 Pipa Plastik PVC Tipe AW Uk. 1/2 inchi Pj. 4 mtr batang Rp 30,000.00
92 Pipa Refrigrant m' Rp 127,500.00
93 Plamir / Dempul Tembok kg Rp 14,460.00                                 
94 Plat SS304 dof 3mm lembar Rp 4,936,000.00                            
95 Plat SS304 dof 3mm m2 Rp 1,713,888.89                            
96 Plywood Uk .122x 244 x 9 mm lembar Rp 126,000.00                               
97 Pot Tanaman Tempel Dari Plastik bh Rp 12,000.00                                 
98 Pupuk Kandang m3 Rp 75,000.00                                 
99 Rak Besi Custom unit Rp 2,038,800.00                            

100 Rangka Usuk Galvalume - C75 tb. 0.75 mm lonjor Rp 119,600.00                               
101 Rangka Usuk Galvalume - C75 tb. 0.75 mm m' Rp 19,933.33                                 
102 Rumput Jepang m2 Rp 74,400.00                                 
103 Semen Berwarna Yiyitan kg Rp 11,800.00                                 
104 Semen PC 50 Kg Zak Rp 60,000.00                                 
105 Semen PC 40 kg Zak Rp 59,300.00                                 
106 Signed Laser Cutting Plat Stainless Steel set Rp 4,580,000.00

HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH TENAGA
#REF!

 : PEKERJAAN         
 : LOKASI                 

NO NAMA BAHAN/JENIS UPAH SATUAN HARGA SATUAN

2 4

DAFTAR BAHAN MATERIAL



107 Signed Laser Cutting Plat Stainless Steel m2 Rp 317,592.40
108 Stop Kontak Outbow bh Rp 82,800.00                                 
109 Sakelar Tunggal bh Rp 24,800.00                                 
110 Sakelar Ganda bh Rp 42,100.00                                 
111 Sealent tube Rp 41,100.00                                 
112 Sirtu m3 Rp 128,750.00                               
113 Skrup bh Rp 160.00                                      
114 Skrup + Seal Atap UPVC bh Rp 3,282.50
115 Slimar Profil Aluminium 3/8" m' Rp 88,800.00
116 Sekrup Asbes - Uk. 4" bh Rp 500.00                                      
117 T Doos PVC bh Rp 4,200.00                                   
118 Talang Kotak UPVC lonjor Rp 300,000.00                               
119 Talang Kotak UPVC m' Rp 100,000.00                               
120 Tanah Urug m3 Rp 119,400.00                               
121 Tanaman Sintetis Hias + Pot bh Rp 895,000.00                               
122 Tanaman Hias batang Rp 25,000.00                                 
123 Thiner A Spesial liter Rp 30,900.00                                 
124 Tile Spacer 2mm 300 pc Ex. RUBI pack Rp 80,000.00                                 
125 Tutup Ring Dekkson Bulat set Rp 54,000.00                                 
126 Wallpanel Dinding WPC Kisi Kisi m2 Rp 625,000.00                               
127 Waterproofing Ultraflex Membrane UFM-930 Ex. Propan 20kg Rp 1,820,000.00                            
128 Waterproofing Ultraflex Membrane UFM-930 Ex. Propan kg Rp 91,000.00                                 
129 Waterproofing Sika Top Seal 107 + liquid 20kg Rp 325,000.00                               
130 Waterproofing Sika Top Seal 107 + liquid kg Rp 16,250.00                                 
131 Wiremesh - Type M8 lembar Rp 810,100.00                               
132 Wiremesh - Type M8 m2 Rp 71,437.39                                 

1 Sewa alat bantu ( 1 set @3alat) set Rp 2,200.00
2 Sewa Jack Hammer jam Rp 21,875.00
3 Sewa Stemper jam Rp 31,200.00
4 Sewa Concrete Pump - Min. 3 jam jam Rp 437,500.00                               
5 Sewa Concrete Mixer - Cap. 0.50 m3 jam Rp 16,200.00                                 
6 Scafolding 1 set + Catwalk hari Rp 3,300.00                                   
7 Scafolding 1 set + Catwalk bulan Rp 99,000.00                                 

1 Mandor ( /hari = 7 jam kerja.) OH Rp 140,000.00
2 Kepala Tukang ( /hari = 7 jam kerja.) OH Rp 130,000.00
3 Tukang ( /hari = 7 jam kerja.) OH Rp 125,000.00
4 Pembantu Tukang ( /hari = 7 jam kerja.) OH Rp 115,000.00

DAFTAR ALAT BANTU

DAFTAR UPAH KERJA



Panjang Lebar Tinggi Pengurangan Jumlah Cad Area
  

A PEKERJAAN  PERSIAPAN

I PEKERJAAN PEMBERSIHAN AWAL :
1 Pekerjaan Pembersihan Awal & Mobilisasi Demobilisasi 1.00 Ls

B PEKERJAAN AREA SPOT FOTO & PANGGUNG 

I PEKERJAAN PEMBONGKARAN :
1 Pekerjaan Pembongkaran Paving Eksisting 91.25 m2 91.25

II PEKERJAAN TANAH :
1 Pekerjaan Galian Tanah Untuk Konstruksi 26.61 m3

Pondasi Sepatu 1.28 0.80 x 0.80 x 0.50 x 4.00
Pondasi Umpak 1.09 0.40 x 0.40 x 0.40 x 17.00

Pondasi Batu Kumbung Rendah 12.83 36.67 x 0.70 x 0.50
Pondasi Batu Kumbung Tinggi 9.52 27.19 x 0.70 x 0.50

Pondasi Rolag 1.89 47.22 x 0.10 x 0.40

2 Pekerjaan Urugan Pasir "Padat" Tb. 5cm (Bawah Pondasi) 2.50 m3
Pondasi Sepatu 0.13 0.80 x 0.80 x 0.05 x 4.00
Pondasi Umpak 0.14 0.40 x 0.40 x 0.05 x 17.00

Pondasi Batu Kumbung Rendah 1.28 36.67 x 0.70 x 0.05
Pondasi Batu Kumbung Tinggi 0.95 27.19 x 0.70 x 0.05

3 Pekerjaan Urugan Pasir "Padat" Tb. 5cm (Bawah Lantai) 2.30 m3
Panggung 1.72 0.05 x 34.43

Trap Tangga 0.58 0.05 x 11.59

4 Pekerjaan Urugan Tanah kembali 15.96 m3
5 Pekerjaan Urugan Sirtu Padat (Peninggian Elevasi Panggung) 16.88 m3

Tinggi 60cm 13.77 0.40 x 34.43
Tinggi 45cm 0.92 0.25 x 3.67
Tinggi 30cm 0.35 0.10 x 3.49
Tinggi 15cm 0.00 0.00 x 6.39

Pot 1.84 0.55 x 3.35

III PEKERJAAN PONDASI & BETON :
1 Pekerjaan Lantai Kerja Tb. 5cm, K-100  (Bawah Pondasi) 2.50 m3

Pondasi Sepatu 0.13 0.80 x 0.80 x 0.05 x 4.00
Pondasi Umpak 0.14 0.40 x 0.40 x 0.05 x 17.00

Pondasi Batu Kumbung Rendah 1.28 36.67 x 0.70 x 0.05
Pondasi Batu Kumbung Tinggi 0.95 27.19 x 0.70 x 0.05

2 Pekerjaan Lantai Kerja Tb. 5cm, K-100  (Bawah Lantai) 2.30 m3
Panggung 1.72 0.05 x 34.43

Trap Tangga 0.58 0.05 x 11.59

3 Pekerjaan Pondasi Sepatu uk. 60x60x30cm   K-175
a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.43 m3 0.60 x 0.60 x 0.30 x 4.00
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 36.99 kg
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran (P1) 2.88 m2 2.40 x 0.30 x 4.00

4 Pekerjaan Pondasi Umpak uk. 10x10x30cm   K-175 0.20 m3 0.20 x 0.20 x 0.30 x 17.00
5 Pekerjaan Pondasi Batu Kumbung 25x25x50 23.30 m3

Pondasi Batu Kumbung Rendah 16.50 36.67 x 0.50 x 0.90
Pondasi Batu Kumbung Tinggi 6.80 27.19 x 0.50 x 0.50

6 Pekerjaan Sloof Tie Beam uk. 15/25cm   K-175
a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.26 m3 7.00 x 0.15 x 0.25
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 32.43 kg
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran (S1) 3.50 m2 7.00 x 0.25 x 2.00

7 Pekerjaan Pas. Rolag 18.89 m2
Tangga Depan 11.36 28.40 x 0.40

Tangga Samping 7.53 18.82 x 0.40

8 Pekerjaan Kolom 11/11cm K-175 (Area Dinding Signage)  
a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.11 m3 0.11 x 0.11 x 2.30 x 4.00
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 35.51 kg
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran (K1) 2.02 m2 0.22 x 2.30 x 4.00

9 Pekerjaan Kolom 8/8cm K-175 (Area Pot Tanaman) 
a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.13 m3

Tinggi 0,90 m 0.13 0.08 x 0.08 x 0.90 x 23.00

b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 45.24 kg
Tinggi 0,90 m 45.24

c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran (K2) 3.31 m2
Tinggi 0,90 m 3.31 0.16 x 0.90 x 23.00

HITUNGAN VOLUME
#REF! #REF!

 : PEKERJAAN                PEKERJAAN PEMBUATAN AREA SPOT FOTO DAN PANGGUNG, TEMPAT SAMPAH, DAN AREA PLAZA ATAU HALL DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA FAKULTAS VOKASI
 : LOKASI                         KAMPUS ITS SUKOLILO SURABAYA

No Uraian Volume /Satuan
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10 Pekerjaan Ring Balk  uk. 15/20cm   K-175
a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.21 m3 7.00 x 0.15 x 0.20
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 30.50 kg
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran (RB1) 2.80 m2 7.00 x 0.20 x 2.00

11 Pekerjaan Rabatan Beton, Lantai Tb. 10 cm (Lantai Panggung)   4.60 m3
Panggung 3.44 0.10 x 34.43

Trap Tangga 1.16 0.10 x 11.59

12 Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8 46.02 m2
Panggung 34.43 34.43

Trap Tangga 11.59 11.59

IV PEKERJAAN PASANGAN DINDING & SIGNAGE :
1 Pekerjaan Pasangan Bata Merah Tb. 1/2 Bata 1Pc:4Ps 44.79 m2

Dinding Keliling Panggung Tinggi 0,60m 5.35 8.91 x 0.60
Pot Tanaman Tinggi 0,50m 2.18 4.35 x 0.50
Pot Tanaman Tinggi 0,75m 4.34 5.79 x 0.75
Pot Tanaman Tinggi 0,90m 17.03 18.93 x 0.90

Pot Tanaman Tinggi 0,40m (Depan Dinding Signage) 3.04 7.60 x 0.40
Dinding Signage Tinggi 1,50m 12.85 6.60 x 1.50 + 2.95 = Atas Dinding Signage

2 Pekerjaan Plesteran Dinding 1Pc:3Ps 14.65 m2
Dinding Signage Tinggi 1,50m 12.85 6.60 x 1.50 + 2.95 = Atas Dinding Signage

Penebalan Kolom Dinding Signage 1.80 0.60 x 1.50 x 2.00

3 Pekerjaan Acian 14.65 m2
4 Pekerjaan Benangan 1Pc : 3 Ps 42.84 m'

Penebalan Kolom Dinding Signage 12.00 6.00 x 2.00
Atas Dinding Signage 30.84 15.22 + 0.40 x 2.00

5 Pekerjaan Batu Alam Tipe 1 26.11 m2
Pot Tanaman Tinggi 0,50m 2.18 4.35 x 0.50
Pot Tanaman Tinggi 0,75m 3.11 4.14 x 0.75
Pot Tanaman Tinggi 0,15m 0.25 1.64 x 0.15
Pot Tanaman Tinggi 0,90m 9.48 10.53 x 0.90
Pot Tanaman Tinggi 0,30m 3.09 10.29 x 0.30

Atas Pot 2.68 2.68
Dinding Keliling Panggung Tinggi 0,60m (Bagian Belakang dan Samping) 5.35 8.91 x 0.60

6 Pekerjaan Batu Alam Tipe 2 3.80 m2
Pot Tanaman Tinggi 0,90m (Depan Dinding Signage) 3.80 7.60 x 0.50

7 Pekerjaan Batu Alam Tipe 3 9.90 m2
Dinding Signage Tinggi 1,50m 9.90 6.60 x 1.50

8 Pekerjaan Signage box, finish ACP glossy PVDF tb. 3mm, 2 sisi tampak + Rangka Hollow Galvanis 40/40cm finish meni & cat4.68 m2 3.60 x 1.30
9 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "DEPARTEMEN", Tinggi Huruf 16cm + Lampu LED Strip 10.00 bh 10.00

10 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "TEKNIK KIMIA INDUSTRI", Tinggi Huruf 13cm + Lampu LED Strip 19.00 bh 19.00
11 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "FAKULTAS VOKASI", Tinggi Huruf 10cm + Lampu LED Strip 14.00 bh 14.00
12 Pekerjaan Letter Acrylic Timbul, Tulisan "INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER", Tinggi Huruf 10cm, tidak menyala32.00 bh 32.00
13 Pekerjaan Logo Acrylic ITS  Tinggi 40 cm + Lampu LED Strip 1.00 bh 1.00

V PEKERJAAN LANTAI :
1 Pekerjaan Granit Lantai Motif Kayu Unpolished Uk. 60x15cm Outdoor 48.20 m2

Lantai Panggung 48.20 48.20

VI PEKERJAAN FINISHING :
1 Pekerjaan Coating Batu Alam 39.81 m2
2 Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior 18.93 m2

Dinding Signage Tinggi 1,50m 12.85 6.60 x 1.50 + 2.95
Kolom Dinding Signage 2.40 0.80 x 1.50 x 2.00

Sisi Depan Tangga 3.68 45.97 x 0.08

VII PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL : 
1 Pekerjaan Instalasi Titik Lampu 6.00 titik
2 Pekerjaan LED Strip Selang, Hidden Lamp pada trap lantai 45.97 m' 45.97 8.00
3 Pekerjaan Lampu Sorot Dinding Outdoor 3.00 bh 3.00
4 Pekerjaan Sakelar Ganda 3.00 bh 3.00

VIII PEKERJAAN TAMAN : 
1 Pekerjaan Urugan Media Tanam Subur 7.37 m3

Taman Belakang Spot Foto 5.14 0.30 x 17.12
Taman (Dalam Pot) 1.01 0.30 x 3.35

Area Grass Block 1.23 0.20 x 6.15

2 Pekerjaan Urugan Abu Batu tb. 5cm (Bawah Grass Block) 0.77 m3 0.05 x 15.38
3 Pekerjaan Penanaman Rumput Jepang 26.62 m2

Taman Belakang Spot Foto 17.12 17.12
Taman (Dalam Pot) 3.35 3.35

Area Grass Block 6.15 6.15

4 Pekerjaan Penanaman Tanaman Hias 70.00 batang 32.83 : 0.50 = 65.67 + 4.00
5 Pekerjaan Pemasangan Grass Block Tb. 8 cm 15.38 m2 15.38
6 Pekerjaan Pemasangan Kanstin Trap uk. 15x25x40cm 34.02 m' 34.02
7 Pekerjaan Spesi Beton (1pc ; 2ps)  Bawah kanstin Tb. 3cm 5.10 m2 34.02 x 0.15



C PEKERJAAN TEMPAT SAMPAH

I PEKERJAAN PEMBONGKARAN :
1 Pekerjaan Pembongkaran Pagar Railling Eksisting & Perapian 1.00 Ls

II PEKERJAAN TANAH :
1 Pekerjaan Galian Tanah Untuk Konstruksi 2.51 m3

Pondasi Sepatu 1.28 0.80 x 0.80 x 0.50 x 4.00
Sloof 1.01 9.60 x 0.35 x 0.30

Pondasi Rolag 0.22 5.50 x 0.20 x 0.20

2 Pekerjaan Urugan Pasir "Padat" Tb. 5cm (Bawah Lantai) 0.15 m3 3.50 x 0.85 x 0.05
3 Pekerjaan Urugan Pasir "Padat" Tb. 5cm (Bawah Pondasi) 0.13 m3 0.80 x 0.80 x 0.05 x 4.00
4 Pekerjaan Urugan Tanah kembali 1.50 m3
5 Pekerjaan Urugan Sirtu Padat (Peninggian Elevasi Lantai Bak Sampah) 0.60 m3 3.50 x 0.85 x 0.09 + 0.33 ramp

III PEKERJAAN PONDASI : 
1 Pekerjaan Pondasi Sepatu uk. 60x60x30cm   K-175

a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.43 m3 0.60 x 0.60 x 0.30 x 4.00
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 36.99 kg
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran (P1) 2.88 m2 2.40 x 0.30 x 4.00

2 Pekerjaan Rolag (Ramp) 1.10 m2 5.50 x 0.20
3 Pekerjaan Lantai Kerja Tb. 5cm, K-100 (Bawah Lantai) 0.15 m3 3.50 x 0.85 x 0.05
4 Pekerjaan Lantai Kerja Tb. 5cm, K-100 (Bawah Pondasi) 0.13 m3 0.80 x 0.80 x 0.05 x 4.00

IV PEKERJAAN BETON : 
1 Pekerjaan Sloof (S2) uk. 15/20cm   K-175

a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.29 m3 9.60 x 0.15 x 0.20
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 41.83 kg
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran 3.84 m2 9.60 x 0.20 x 2.00

2 Pekerjaan Kolom (K1) 11/11, K-175
a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.10 m3

Tinggi 1,81m 0.06 0.11 x 0.11 x 2.36 x 2.00
Tinggi 1,23m 0.04 0.11 x 0.11 x 1.72 x 2.00

b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 39.22 kg
Tinggi 1,81m 22.08
Tinggi 1,23m 17.14

c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran 1.80 m2
Tinggi 1,81m 1.04 0.22 x 2.36 x 2.00
Tinggi 1,23m 0.76 0.22 x 1.72 x 2.00

3 Pekerjaan Balok (B1) 15/20, K-175
a. Pekerjaan Beton Mutu K-175 0.17 m3 5.80 x 0.15 x 0.20
b. Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton 25.27 kg
c. Pekerjaan Bekisting & Pembongkaran 2.32 m2 5.80 x 0.20 x 2.00

V PEKERJAAN PASANGAN DINDING : 
1 Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Merah  Tb. 1/2 Bata  1Pc:4Pp 10.21 m2

Sisi Kiri (Tinggi 2,06m) 2.16 1.00 x 2.16
Sisi Belakang 6.53 3.55 x 1.84

Sisi Kanan (Tinggi 1,42) 1.52 1.00 x 1.52

2 Pekerjaan Plesteran Dinding 1Pc:3Ps Tb 1.5cm 20.42 m2
3 Pekerjaan Acian 20.42 m2
4 Pekerjaan Benangan 1 Pc : 2 Ps 23.04 m' 11.04 + 12.00

VI PEKERJAAN LANTAI :
1 Pekerjaan Lantai Rabat Beton tb. 10cm K-175 + Finish Acian Halus 0.24 m3 3.50 x 0.85 x 0.08

VII PEKERJAAN PENGECATAN : 
1 Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior, Cat Besi 20.42 m2

D PEKERJAAN AREA PLAZA / HALL

I PEKERJAAN PEMBONGKARAN :
1 Pekerjaan Pembongkaran Outdoor AC  Eksisting 1.00 unit 1.00

II PEKERJAAN FINISHING & INTERIOR :
1 Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior (Area Kolom Eksisting) 11.56 m2 2.72 x 4.25
2 Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior (Area Balok Eksisting) 3.66 m2 6.66 x 0.55
3 Pekerjaan Pengecatan Cat Besi Plint Lantai 0.67 m2 6.66 x 0.10
4 Pekerjaan Dasaran Dinding, Multiplek, (untuk Wall Panel Kisi Kisi WPC) 24.64 m2
5 Pekerjaan Pemasangan Wall Panel Kisi Kisi WPC 24.64 m2 6.66 x 3.70
6 Pekerjaan Plat Stainless Steel Tb.3mm Nama Departemen + Cutting Laser 1.44 m2 4.37 x 0.33 x 1.00
7 Pekerjaan Logo Acrylic Flat Tidak Timbul Departemen Tinggi 40 cm 1.00 bh 1.00
8 Pekerjaan Logo Acrylic Flat Tidak Timbul ITS Tinggi 40 cm 1.00 bh 1.00
9 Pekerjaan Pot & Tanaman Hias Sintetis 2.00 bh 2.00

III PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL :
1 Pekerjaan Pemindahan Pasang Kembali Outdoor AC + Pemipaan & Refrigrant AC + Isi Freon 1.00 unit 1.00
2 Pekerjaan Instalasi Titik Lampu 2.00 titik
3 Pekerjaan Lampu Sorot Isi 4 (Bawah Dak) 2.00 bh 2.00
4 Pekerjaan Sakelar Ganda 1.00 bh 1.00

E PEKERJAAN  AKHIR

I PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR :
1 Pekerjaan Pembersihan Akhir Lokasi Proyek 1.00 Ls
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